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[bookmark: __RefHeading__212_1689529465][bookmark: _Toc486454953]1. Összegzés 

Jelen tervünk Tornyosnémeti északkeleti településrészén csapadékvíz elvezetési művek létesítését tartalmazza. A Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utcai településrész védelmére 1059 m hosszban csapadékvíz elvezető övárok létesül.

[bookmark: __RefHeading__214_1689529465][bookmark: __RefHeading__216_1689529465][bookmark: _Toc486454954]2. 	Alapadatok
[bookmark: __RefHeading__218_1689529465][bookmark: _Toc486454955]2.1 	Domborzati és talajmechanikai adottságok, talajvízviszonyok

Tornyosnémeti a Hernád-völgyében található. Elhelyezkedése a tájfelosztás hivatalos rendszerében:
Nagytáj: 	Észak-magyarországi-középhegység; 
Középtáj:  	Észak-magyarországi medencék; 
Kistáj: 		Hernád-völgy
A kistáj tektonikus árokban elhelyezkedő folyóvölgy. A felszín ártér, enyhén tagolt síkság és domblábi hátak és lejtők orográfiai típusaiba tartozik. Magassága 118 és 270 m közötti. Jelentős az erózióveszély.

A kistáj az ÉK-DNY csapású pannóniai főlineamens tengelyében helyezkedik el. Árkos jellege a pleisztocén elejétől fennállhatott. A felszínt holocén képződmények (ártéri iszap, agyag, futóhomok), kisebb foltban miocén kavicsos-homoküledékek borítják. A Hernád bal parti területein lösz található. Közel 10%-ban teraszkavicsok vannak.

A tervhez készített talajmechanikai feltárás - melynek eredményeit tervünkhöz 1.6 jelű mellékletként csatolunk (készítette: Trauer Norbert) -, megállapításai a következők:

A fúrások agyagos, köves feltöltés alatt homokos, közepesen fúrható merev agyag és iszaprétegeket harántoltak.
· A terület II. geotechnikai kategóriába sorolható.
· A területen a felszínt 0,2-0,3 m vastagságban borító agyagos feltalajt nem javasolja bevonni a teherviselésbe, annak lazább települése miatt. Az árkok várható fenékszintjén, ill. az alatt a feltárt talajok teherviselő képessége megfelelő.
· A feltárt agyagok és iszapok hajlamosak a térfogatváltozásra, víztartalmuk függvényében. 
· A kivitelezés idején gondoskodni kell arról, hogy a felszínen lefolyó csapadékvizeket eltereljék a munkavégzés helyéről, hogy a teherviselő talajok ne ázhassanak át.
· A munkagödrök, munkaárkok kiemelése a kötött talajokban 1,2 m mélységig történhet dúcolás nélkül is min. 1:0,5 rézsűben, száraz munkagödör esetén. 1,2-1,7 m mélység között hézagos, alatta mindenképpen zártsorú dúcolást kell alkalmazni.
· A várható fektetési mélységekben nem kell számítani a talajvíz megjelenésére, ezzel pedig a víztelenítésre sem. Amennyiben mégis jelentkezik talajvíz, úgy azt a kötött talajokban nyíltvíztartás alkalmazásával lehet eltávolítani, természetesen szigorúan a felszíntől kialakított, zártsorú dúcolat védelmében.
· Amennyiben a fektetési mélységekben átázott, puha, esetleg töltött talajok települnek, úgy azokat ki kell hagyni a teherviselésből, le kell fejteni, cserélni kell, jól tömöríthető talajokra.
· A feltárt talajok III. fejtési és „N”, ill. „J” tömörítési osztályba sorolhatók.

[bookmark: __RefHeading__220_1689529465]A területen a maximális talajvízszintet a patakhoz közeli részeken a terepszinten, ill. annak közelében lehet becsülni, míg a magasabban fekvő részeken ~1,5 m mélységben. Ideje a tavaszi félévre tehető, a hóolvadáshoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak (vagy a Hernád) áradásaihoz köthető.
[bookmark: _Toc486454956]2.2 	Geodéziai felvétel
A felmérés numerikus alapvonala (sokszögvonala) a földmérési alaptérkép vetületi rendszerében - EOV - készült, felmérési alappontokra zárva, számolva. A felmérés elektronikus tachiméterrel (mérőállomással) készült. A teljes területen poláris részletméréssel végigmérték a tervezési sávba eső tereptárgyakat (kerítések, épületek, út- és járdaburkolatok, közművek, hidak, átereszek, árkok, patakok, stb.).
A feldolgozás zárt láncú: terepi adatrögzítő - számítógép – térkép. 
A feldolgozás alapja: digitalizált földmérési alaptérkép.
A feldolgozás szofverei: GeoProfi, ill. ITR.

A kiszámított részletpontok abszolút értékű Y,X,Z koordinátákkal bírnak. A felmérési térkép kiszerkesztése, jelkulcsokkal és feliratokkal való ellátása az ITR programmal készült. A tervezés során szükséges volt a jogi (nyilvántartási) állapot térképi megjelenítése is. Ezt az előzőleg digitalizált alaptérképi állomány és a felmért állomány összemásolásával kapták meg. 
[bookmark: __RefHeading__222_1689529465][bookmark: _Toc486454957]2.3	Vízrendezési állapot, meglévő művek 
Befogadói viszonyok:
A község belterületén összegyülekező csapadékvizek befogadója a Szartos-patak rendszere. A Hernád védelme érdekében a patakot az országhatárnál elterelték, a főág a kialakított vízminőségvédelmi tározón át jut a folyóba. A falu alatti mellékág – egykori főmeder – jelentős szelvényű, feliszapolódott, benőtt.

Meglévő állapot:
A településrész a vasúti fővonal és a Szartos-mellékág közötti enyhén lejtős domboldalon fekszik. Az utcák keskenyek, különösen a Napsugár és Petőfi utca. Helyenként nyomokban található vízelvezető árok, de az egyes szakaszok nincsenek egységes rendszerbe foglalva. A befogadóba vezetés nem biztosított. 

[bookmark: __RefHeading__224_1689529465][bookmark: _Toc486454958]3. 	Tervezett művek összefoglaló ismertetése
A tervezett létesítményeket a következő táblázat összegzi:
	Tervezett művek
Tornyosnémeti 
csapadékvíz elvezetése 
Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utca

	megnevezés / hely
	rendezési hossz [m]
	műszaki megoldás
	műtárgyak
	befogadó

	 1.sz. övárok
08/3 árok
47/2 ingatlan
Petőfi utca
Mezei út
	239
	0+000 – 0+006 torkolati surrantó
0+006 – 0+162,5 I/40/40 mederelem
0+162,5 – 0+239 I/20/40 mederelem
 
	torkolati mű
1 db D80 áteresz 
2 db D60 áteresz
1 db forduló akna 
	Szartos-patak mellékág

	1/1. sz. övárok
Petőfi utca
	173
	0+000 – 0+090 TB 20/30/30 mederelem
0+090 – 0+152 75/200 útpadka folyóka elem
0+152 – 0+173 50/200 útpadka folyóka elem
	2 db D30 áteresz
	1.sz. övárok 0+035,7

	1/2. sz. övárok
Kossuth utca
	217
	0+000 – 0+209,5 I/40/40 mederelem
0+209,5 – 0+217 víznyelő folyóka öntöttvas ráccsal
	10 db D40 áteresz
	1.sz. övárok 0+154,1

	1/3. sz. övárok Kossuth utca
	208
	0+000 – 0+208 I/40/40 mederelem

	9 db D40 áteresz
3 db D30 áteresz

	1. sz. övárok 0+160,9

	1/21. sz. övárok Kossuth utca,
Napsugár utca, Rákóczi utca
	222
	0+000 – 0+009,2 TB40/70/50 mederelem fedlappal, közúti „A” terhelésre
0+009,2 – 0+085,7 TB40/70/50 mederelem vízbeeresztős fedlappal
0+085,7 – 0+094 TB40/70/50 mederelem fedlappal, közúti „A” terhelésre
0+094 – 0+146 I/20/40 mederelem
0+146 – 0+212 TB 20/30/30 mederelem
0+212 – 0+222 víznyelő folyóka öntöttvas ráccsal
	3 db forduló akna
2 db D30 áteresz
	1/2. sz. övárok 0+209,5

	tervezett csapadékvíz elvezető árok összesen 1059 m



[bookmark: __RefHeading__226_1689529465]


[bookmark: _Toc486454959]4.	Tervezett művek részletes ismertetése
[bookmark: __RefHeading__228_1689529465][bookmark: _Toc486454960]4.1	Hidrológiai és hidraulikai adatok
A mértékadó vízhozamok meghatározása racionális módszerrel történt. 

	 méretezési szelvény 
helye
	
	F 
[ha]
	Mértékadó csapadék
[perc]
	ip %t
[l/s,ha]
	Qp %
[m3/s]

	Szartos-patak mellékág Tornyosnémeti belterület szélén (csapadékvíz bevezetés figyelembevételével)
	0,17
	38,3
	23,8
	1 %: 344
3 %: 263
10 %: 196
	1 %: 2,51
3 %: 1,91
10%: 1,42

	1.övárok 0+000
	0,32
	5,8
	11,8
	25 %: 118,9
	25%: 0,45

	1.övárok 0+035
	0,32
	4,6
	11,9
	25 %: 118,0
	25 %: 0,35

	1.övárok 0+162,5
	0,118
	0,3
	10
	25 %: 270
	25 %: 0,01

	1/1.övárok 0+000
	0,256
	1,2
	10
	25 %: 270
	25 %: 0,083

	1/1.övárok 0+088,5
	0,324
	0,6
	10
	100 %: 133
	100 %: 0,026

	1/2.övárok 0+000
	0,392
	2,0
	10
	25 %: 270
	25 %: 0,21

	1/3.övárok 0+000
	0,392
	1,9
	10
	25 %: 270
	25 %: 0,19

	1/21.övárok 0+000
	0,392
	1,0
	10
	25 %: 270
	25 %: 0,11

	1/21.övárok 0+094
	0,324
	0,7
	10
	25 %: 270
	25 %: 0,061



Az övárokrendszerre mértékadónak a 25-100% -os valószínűségű nagyvízhozamot választottuk, tekintettel a  dombvidéki környezetre, az utcákon rendelkezésre álló szűk helyre és a meglévő közmű kiépítettségre.

A szállítandó vízhozam és a terepadottságok, lejtésviszonyok ismeretében történt az egyes szakaszokon kialakuló középsebesség és vízszállító képesség számítása. A mértékadó vízhozam szállításakor kialakuló középsebességet az árkoknál a Manninger-Strickler formula alapján, a zárt, gravitációs csővezeték szakasznál pedig a Prandtl-Colebrook összefüggés segítségével számítottuk.

A Szartos-patak mellékág belterület menti szakasza alkalmas a 3 - 10 %-os valószínűségű nagycsapadékból jelentkező lefolyás levezetésére. Felhívjuk a figyelmet a meder feliszapolódott állapotára.
A csapadékcsatornák tervezett állapotára jellemző hidraulikai adatokat a mértékadó vízhozam szállításakor az 1.2 jellel csatolt melléklet tartalmazza. 
[bookmark: __RefHeading__230_1689529465][bookmark: __RefHeading__373_1689529465][bookmark: _Toc486454961]4.2	Tervezett övárkok 
1. sz. övárok	 239 m hosszban
	Hely:			08/3 patak, 47/2 ingatlan, Petőfi utca, Mezei út
	Befogadó: 		Szartos-patak mellékág
	Mértékadó vízhozam: 0+000 		Q 25% 		0,45 m3/s
				0+035 		Q 25% 		0,35 m3/s
				0+162,5	Q 25% 		0,01 m3/s
	Tervezett szelvényméretek:
		0+000 – 0+006	torkolati surrantó betonba rakott terméskőből
(30 cm vastag betonba rakott terméskő burkolat 
20 cm homokos kavics ágyazaton, bekötő és lezáró fogakkal, változó méretekkel)
0+006 – 0+162,5	I/40/40 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
10 cm homokos kavics ágyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű)
	0+162,5 – 0+239	I/20/40 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
	10 cm homokos kavics ágyazaton
	(20 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű)
	Tervezett esés:		9-48,9 ‰
	Műtárgyak:		torkolati mű
				1 db D80 áteresz átjáró
				2 db D60 áteresz földútkeresztezés
				1 db forduló akna 
	Közműkeresztezés és megközelítés:	
				szennyvízcsatorna
				szennyvíz nyomóvezeték
gázvezeték				
vízvezeték
				szennyvíz bekötések
1/1. sz. övárok	 173 m hosszban
	Hely:			Petőfi utca
	Befogadó: 		1. sz. övárok Petőfi utcán
	Mértékadó vízhozam: 0+000 		Q 25% 		0,083 m3/s
				0+088,5 	Q 100% 		0,026 m3/s
	Tervezett szelvényméretek:
		0+000 – 0+090	TB 20/30/30 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
10 cm homokos kavics ágyazaton
(20 cm fenékszélesség, 30 cm cm belső magasság, 
30 cm  	felső szélesség belül)
	0+090 – 0+152	75/200 tört vonalú útpadka folyóka elem
				az útburkolathoz csatlakozásnál monolit beton szegéllyel
	10 cm homokos kavics ágyazaton
	(75 cm szélesség, 6 cm mélység)
	0+152 – 0+173	50/200 tört vonalú útpadka folyóka elem
				az útburkolathoz csatlakozásnál monolit beton szegéllyel
	10 cm homokos kavics ágyazaton
	(50 cm szélesség, 6 cm mélység)
Tervezett esés:		4,6 – 25,8 ‰
	Műtárgyak:		2 db D30 áteresz, kapubejáró 						Közműkeresztezés és megközelítés:	
				gázvezeték
				víz, gáz, szennyvíz bekötések
  1/2 sz. övárok	 217 m hosszban
	Hely:			Kossuth utca
	Befogadó: 		1. sz. övárok Kossuth utca végén
	Mértékadó vízhozam: 0+000 		Q 25% 		0,21 m3/s
	Tervezett szelvényméretek:
		0+000 – 0+209,5	I/40/40 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
10 cm homokos kavics ágyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű)
	0+209,5 – 0+217	víznyelő folyóka öntöttvas ráccsal, 150 mm szélességgel,
				(D400 közúti forgalomra) 
	10 cm szerelőbetonon és 10 cm homokos kavics ágyazaton
	(15 cm belső szélesség, U szelvény)
	Tervezett esés:		4,5 – 26,3 ‰
	Műtárgyak:		10 db D40 áteresz, kapubejáró
	Közműkeresztezés és megközelítés:	
				gázvezeték
				vízvezeték
				víz, gáz és szennyvíz bekötések
  1/3 sz. övárok	 208 m hosszban
	Hely:			Kossuth utca
	Befogadó: 		1. sz. övárok Kossuth utca végén
	Mértékadó vízhozam: 0+000 		Q 25% 		0,19 m3/s
	Tervezett szelvényméretek:
		0+000 – 0+208	I/40/40 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
10 cm homokos kavics ágyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű)
	Tervezett esés:		4,7 – 12,5 ‰
	Műtárgyak:		9 db D40 áteresz, kapubejáró
				3 db D30 áteresz, kapubejáró
	Közműkeresztezés és megközelítés:	
				szennyvízccsatorna
				vízvezeték
				víz, gáz és szennyvíz bekötések
  1/21 sz. övárok	 222 m hosszban
	Hely:			Kossuth utca, Napsugár utca, Rákóczi utca
	Befogadó: 		1/2. sz. övárok Kossuth utca elején
	Mértékadó vízhozam: 0+000 		Q 25% 		0,11 m3/s
0+094		Q 25% 		0,061 m3/s
	Tervezett szelvényméretek:	
		0+000 – 0+009,2 	TB40/70/50 mederelem fedlappal, közúti „A” terhelésre
		0+009,2 – 0+085,7 	TB40/70/50 mederelem, 50 cm-es vízbeeresztős 
fedlappal
0+085,7 – 0+094 	TB40/70/50 mederelem fedlappal, közúti „A” terhelésre
			(40 cm fenékszélesség, 50 cm belső magasság, 70 cm 
					felső szélesség belül, 10, illetve 15 cm fedlap vastagság)
		0+094 – 0+146	I/20/40 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
10 cm homokos kavics ágyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű)
0+146 – 0+212 	TB 20/30/30 mederelem monolit beton lezáró foggal, 
10 cm homokos kavics ágyazaton
(20 cm fenékszélesség, 30 cm cm belső magasság, 
30 cm  	felső szélesség belül)
	0+212 – 0+222	víznyelő folyóka öntöttvas ráccsal, 150 mm szélességgel,
				(D400 közúti forgalomra) 
	10 cm szerelőbetonon és 10 cm homokos kavics ágyazaton
	(15 cm belső szélesség, U szelvény)
	Tervezett esés:		2,2 – 41,9 ‰
	Műtárgyak:		3 db fordulóakna
				2 db D30 áteresz, kapubejáró
	Közműkeresztezés és megközelítés:	
				szennyvízcsatorna
				szennyvíz nyomóvezeték
				gázvezeték
				vízvezeték
				víz, gáz és szennyvíz bekötések

[bookmark: __RefHeading__236_1689529465][bookmark: _Toc486454962]5. Közművek, közutak, egyeztetések
[bookmark: __RefHeading__375_1689529465][bookmark: _Toc486454963]5.1 	 Távközlési vezeték 
A tervezett művek a Magyar Telekom Nyrt. földfeletti távközlési létesítményeit megközelítik. A távközlési légkábel az ÉMÁSZ oszlopsoron található. Kivitelezés a Magyar Telekom közműkezelői nyilatkozata szerint.
[bookmark: __RefHeading__377_1689529465][bookmark: _Toc486454964]5.2	Kábeltv
Kábeltv vezetéket a tervezett építés nem érint, az üzemeltető LRT-COM Kft. nyilatkozata szerint. A kábeltv vezetékek az ÉMÁSZ oszlopokon haladnak.
[bookmark: __RefHeading__379_1689529465][bookmark: _Toc486454965]5.3	Elektromos hálózat
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. nyilatkozata szerint ÉMÁSZ tulajdonú létesítményeket - 1kV közvilágítási légvezetéket és 1 kV szabadvezetéket - érintenek a tervezett művek. 
Kivitelezés az ÉMÁSZ közműnyilatkozata szerint történhet.
[bookmark: _Toc486454966]5.4	Gázvezeték
A tervezett művek környezetében a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft üzemeltet gázelosztó hálózatot, melyet érint a tervezett létesítmény. A kivitelezés a TIGÁZ-DSO Kft. üzemeltetői nyilatkozata alapján történhet. 
[bookmark: __RefHeading__381_1689529465][bookmark: _Toc486454967]5.5	Szennyvízcsatorna hálózat
A szennyvízvezeték üzemeltetője a Borsodvíz Zrt.
Kivitelezés a Borsodvíz Zrt. közműnyilatkozata szerint történhet.
[bookmark: __RefHeading__383_1689529465][bookmark: _Toc486454968]5.6	Vízvezeték hálózat 
[bookmark: __RefHeading__385_1689529465][bookmark: __RefHeading__413_1689529465]Az ivóvízellátó rendszer üzemeltetője üzemeltetője a Borsodvíz Zrt.
Kivitelezés a Borsodvíz Zrt. közműnyilatkozata szerint történhet.
[bookmark: _Toc486454969]5.7 	Községi utak
Az építés a községi utcák közül a Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utcát, valamint a faluszéli burkolatlan Mezei utat érinti.
A községi útkeresztezéseknél – amennyiben a keresztezés útátvágással történik -, a mederelem fölött az útpályaszerkezetet vissza kell építeni:
· C-12-15/KK beton útalap a szükséges mértékig
· 4 cm AC-22 aszfalt kötőréteg
· 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg kialakítással. 
A földútkeresztezéseknél a cső fölött zúzottkő terítést kell készíteni.

Az építés a községi önkormányzat kezelői hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően történhet.

[bookmark: __RefHeading__238_1689529465][bookmark: _Toc486454970]6. 	A kivitelezésre vonatkozó általános előírások
[bookmark: __RefHeading__240_1689529465][bookmark: _Toc486454971]6.1 	Előkészítés
Az építési munkát csak érvényes engedélyokiratok (vízjogi létesítési engedély, útkezelői hozzájárulás stb.), kiviteli terv – melyeket a beruházó biztosít -, valamint az építési munkaterület átadását követően szabad elkezdeni. A kivitelező kötelessége ezen iratok körültekintő áttanulmányozása, és a bennük foglalt előírások betartása.
A kivitelező feladatát képezi továbbá a meglévő közművek üzemeltetőivel való kapcsolattartás, a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben szereplő előírások betartása, illetve a szakfelügyeletek megrendelése.

Az építés megkezdése előtt az övárkok vonalvezetésének helyszíni egyeztetésére bejárást kell tartani. Csak így van lehetőség az építési munkát esetleg akadályozó tereptárgyak azonosítására.

Mivel a munka épített környezetben folyik, a meglévő létesítményeket a kivitelezési műveletek esetlegesen károsíthatják. A későbbi viták elkerülésének érdekében mindazon építmények állagát a kivitelezés megkezdése előtt regisztrálni kell, amelyekre az egyes építési műveletek károsak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az állagfelmérést a helyszíni bejárás során célszerű végrehajtani, a helyi önkormányzat képviselőjének részvételével.

A kivitelezés megkezdése előtt részletes videofelvétel készítése javasolható a kivitelezéssel érintett területekről.
[bookmark: __RefHeading__242_1689529465][bookmark: _Toc486454972]6.2	 Kitűzés
Az árkok kitűzése az 1.5 mellékletben szereplő adatok alapján végezhető, valamint a kiviteli tervhez csatolt digitális (dwg formátumú) helyszínrajzról leolvasható EOV koordináták felhasználásával.
[bookmark: __RefHeading__244_1689529465][bookmark: _Toc486454973]6.3 	Munkaárok nyitása
A földmunkák a vízrendezési munkák meghatározó elemei. Az építést célszerű száraz, csapadékszegény időszakban lefolytatni, mert csak így biztosítható a jó minőségben történő megépítés. A vízrendezési művek építését a vízfolyás irányával szemben, alulról felfelé kell kezdeni. A felső átázott, laza rétegeket el kell távolítani, azokat visszaépíteni nem szabad. A kitermelt föld elszállítását és önkormányzati területen való elterítését tervezzük. A patakból kiemelt iszap helyszíni elterítését irányozzuk elő, az önkormányzati tulajdonú patakparti területeken. Az építési anyagokat csak akkor lehet a beépítési hely közvetlen közelében tárolni, ha az ott közlekedési akadályt és balesetveszélyt nem okoz.
Az árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és cső/burkolat beépítése előtt kell kiemelni. Fagyott, felázott talajra vezeték, illetve mederburkolat nem építhető. Fagyveszélyes időszakban csak olyan hosszban szabad a munkaárkot teljes mélységében kiemelni, amelyben a csatorna a fenék megfagyása előtt beépíthető. 
Az árokfenék kialakításának megkövetelt pontossága 5 cm. Az árok fenekén tükröt kell képezni, annak simának, gyökér-, és kőmentesnek kell lennie. 
Az elektromos és távközlési kábelek 2-2 m-es sávjában csak kézi földmunka folyhat, a gépi földkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkával kell a földkiemelést elvégezni a keresztező és párhuzamos közművezetékek - ivóvíz- gáz- és szennyvízvezetékek, csapadékcsatornák, közműcsatornák – védősávjában.

A földmunkákra vonatkozó szabványok: MSZ 15032:1986, MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989
[bookmark: __RefHeading__246_1689529465][bookmark: _Toc486454974]6.4 	Keresztezett közművezetékek
A keresztező gáz, szennyvíz, vízvezetékek tájékoztató helyét a tervdokumentáció tartalmazza. A keresztezett közműveket a kiviteli munka megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében és útmutatásai szerint, kézi munkával fel kell tárni. 
A keresztező közművezetékek környezetében fokozott gondossággal kell a földkiemelést és földvisszatöltést végezni. Bármilyen meghibásodásra utaló nyom esetén az üzemeltetőt értesíteni kell. A keresztező vezeték tényleges magassági szintjének ismeretében kell eldönteni, hogy azok elhelyezkedése nem akadályozza-e az övárkok, átereszek építését, illetve biztosítható-e a szükséges védőtávolság. Zárt szelvénynél az ivóvíz-, szennyvízvezeték esetén a védőtávolság 0,2 m. Burkolt medernél az ivóvíz és szennyvízvezetékek esetében pedig 1 m, gázvezetékeknél 0,8 m takarást kell biztosítani. Amennyiben akadályozza a vezeték az építést, illetve nincs meg a szükséges földtakarás a vezetéken, a vezeték üzemeltetőjével és a tervezővel közösen kell dönteni a túl magasan vezetett csővezeték szakasz kiváltásáról, esetleges hőszigeteléséről, védőcsövezéséről, végső esetben a magassági vonalvezetés módosításáról. 
[bookmark: __RefHeading__248_1689529465][bookmark: _Toc486454975]6.5 	Víztelenítés
[bookmark: __RefHeading__250_1689529465]A patakmederben történő építést kisvizi, száraz időszakban kell végrehajtani. Legkedvezőbb a nyári - koraőszi idő. A torkolati mű kialakításához szakaszosan, jászolgát építésével / ideiglenes cső lefektetésével kell a vizet elterelni. A munkatér további víztelenítése nyíltvíztartással lehetséges. 

[bookmark: __RefHeading__252_1689529465]A víztelenítésre vonatkozó szabványok: MSZ-04-801-3:1990, MSZ 15003:1989.
[bookmark: __RefHeading__254_1689529465][bookmark: _Toc486454976]6.6 	Ágyazat
A munkaárok aljára egyenletes eloszlásban, teljes szélességben minimum 10 cm vastag homokos kavics, illetőleg a feltáráskori adottságok szerint zúzottkő ágyazatot kell építeni. Az ágyazat Trγ 90 % értékre tömörítendő.
Az ágyazatkészítésre vonatkozó szabványok: MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989.
[bookmark: __RefHeading__256_1689529465][bookmark: _Toc486454977]6.7	Csatorna  fektetése[footnoteRef:1]*(zárt szelvény, áteresz) [1: *	 Az SW Umwelttechnik Magyarország Gyártmányismertetője alapján. ] 

Csövek mozgatása
Az elemek mozgatása olyan darukkal és segédeszközökkel történjen, amelyek nem okoznak sérüléseket. Emelésnél a cső mindig vízszintes helyzetben legyen. Ütésszerű igénybevétel, és a csövön átfűzött kötéllel történő emelés tilos! Szállításnál és tárolásnál a csöveket az elgördülés ellen faékkel kell megtámasztani. A csövek egymásra helyezése csak gondosan kiékelt csövekre engedhető. A tárolás tegye lehetővé a kötelek cső alatti áthúzását.
A gumigyűrűk felhasználása
A csövek végeit és a gumigyűrűt annak felhelyezése előtt gondosan meg kell tisztítani, és újból ellenőrizni, nincs-e a tömítettséget kizáró sérülés. A letisztított gyűrűket a cső végén kiképzett horonyba kell befeszíteni. A felhelyezett gumigyűrű elcsavarodását többszörös meghúzással és eleresztéssel kell megszüntetni. A gumigyűrűk beszerzéséről a gyártó gondoskodik, és azokat a csövek tartozékaként szállítja.
A csövek összehúzása
A cső a daru kötelén függve vízszintes helyzetben, az előzőleg lefektetett cső tokjába vezetendő úgy, hogy a horonyban elhelyezkedő gumigyűrű a kúpos kiképzésű peremnek egyenletesen nekifeküdjön. Az összehúzást tirforokkal kell végezni. A tirfor drótkötelét a már lefektetett, és gondosan alátömörített csőhöz kell rögzíteni. Az összehúzás folyamán a cső a daru kötelén függ úgy, hogy a cső és az ágyazat között számottevő súrlódás ne keletkezzék. Az összehúzás folyamán a két cső egytengelyűségét biztosítani kell, és az esetleges szögelfordítást csak az összehúzás után szabad kialakítani. A gördülő gumigyűrűs kötésnél az egyenletes gördülést folyamatosan ellenőrizni kell. Ellapuló gumigyűrűs kötés esetén a két cső hirtelen csúszik össze, ezért 10-15 mm vastagságú lökéstompító léceket kell az összehúzás megkezdése előtt a tokba helyezni, ezek egyben a szükséges tokhézagról is gondoskodnak. Az összehúzás után a gumigyűrűk helyzetét drótból hajlított segédeszközzel ellenőrizni kell. Ha a gumigyűrű nem az előírásos helyen van, a két csövet szét kell húzni, és az összehúzást meg kell ismételni. A csövek magassági és vízszintes helyzetét újra ellenőrizni kell. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a gumigyűrű körkörösen azonos mértékben lapuljon el, vagyis a csővégek centrikusak legyenek, mivel a tömítés csak így biztonságos, illetve a csővégekre így nem hárul pontszerű erőhatás. A csövet végleges helyzetében igen gondos, terv szerinti alátömítéssel kell rögzíteni.
[bookmark: __RefHeading__258_1689529465][bookmark: _Toc486454978]6.8 	Mederburkoló elemek[footnoteRef:2] [2:  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. TERMÉKISMERTETŐ FÜZETEINK 1/1.
NYÍLTSZELVÉNYÛ ÁROK ÉS MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI alapján.] 

Tárolás
A tárolás a beépítéshez képest fordított helyzetben történik. Maximum 4 db elem helyezhető egymásra. Az alsó elem meg felelően szilárd, vízszintes sík felületre kerüljön. Az alsó elem alá és az elemek közé alá tét fákat kell helyezni, melyek mérete: I/20-min. 4 cm vastag; I/40 1:1-min. 4 cm vastag.
Mozgatás és forgatás
Az elemek emelése csak az erre a célra beépített 4 db acél emelőfüllel, illetve a termékbe öntött emelő furatokon keresztül történhet. Az emelésnél megengedett maximális kötélszög 60°. 
Szállítás
Szállítás során a termékeket óvni kell a dinamikus hatásoktól, csúsztatni, erős ütközésnek kitenni nem szabad. Az elemeket a beépítéshez képest fordított helyzetben kell szállítani. Szállításkor az elemek alá alátétfákat kell tenni, és elmozdulás ellen kikötéssel kell rögzíteni.
Beépítés
A könnyített árok- és mederburkoló elemek összeépítésének főbb munkafázisai a következők:
- Munka árok kiemelése a szükséges víztelenítési, vízelvezetési, esetleg partbiztosítási feltételek mellett.
- Ágyazat kialakítása. 
- Az árok- és mederburkoló elemek beemelése a vízfolyás irányában lentről felfelé haladva történik a tervezett lejtésben, fogasság mentesen.
- Szükség esetén az emelőkampók levágása és a fugázás elvégzése. (Nem tervezzük az elemek fúgázását!)
- A kapcsolódó egyéb szerkezetek megépítése, majd az árok, ill. meder üzembe helyezése.
[bookmark: _Toc486454979]6.9 Földvisszatöltés, tömörítés
Zárt szelvényeknél a cső mellé és a felette lévő 20 cm-es sávba homokos kavicsot kell tölteni. A csővezeték mindkét oldalán és felette az ágyazatot kézi döngöléssel tömöríteni kell. A tömörítés lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. Tömörség a vezetékzóna tartományában és a vezeték feletti feltöltésben Trγ 85 %. 

A homokos kavics ágyazat felett a helyi anyag tölthető vissza az árokba. Trγ 80 % az előírt tömörség. Efelett gépi tömörítés mellett is végezhető a földvisszatöltés. A munkaárokba a gépi döntéses vagy tolólapos földvisszatöltés tilos! A tömörítést maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zöldterületen Trγ 80 % tömörséget kell elérni. Útburkolat alatt Trγ 95 % az előírt tömörség, az útburkolatot a csatornaépítés után helyre kell állítani.
[bookmark: __RefHeading__417_1689529465][bookmark: __RefHeading__419_1689529465][bookmark: _Toc486454980]6.10	Terméskő művek  
· Az egyenletes felfekvés, a fagy és a talaj alakváltozásainak kiküszöbölésére a burkolat és a talaj közé a terv szerinti ágyazatot be kell építeni.
· A betonba rakott terméskőburkolatoknál a betonágy minimum 6 cm legyen. A burkolat hézagait H 50 nagyszilárdságú cementhabarccsal ki kell tölteni 5 cm mélységig, az alatt a mélyebb és nagyobb hézagokat kaviccsal és homokkal kell kitölteni.
· Az építésnél I. osztályú, fagyálló köveket kell felhasználni, a terv szerinti minőség (LMA 5/40) betartásával.
· A burkolatot vagdalt kövekből kell készíteni. A válogatott kövek látható és egymáshoz csatlakozó oldalát durván meg kell faragni. A látható felület legalább 30*30 cm-es legyen, az oldalt csatlakozó felületek 10-15 cm-esek legyenek. A kő vastagsági mérete kb. 20 cm legyen. A rézsűburkolat külső felületétől megengedett legnagyobb felületi eltérés 20 mm. Két kő közötti távolság 1-2 cm.
· A kész burkolat köveit a habarcstól meg kell tisztítani és három napon keresztül locsolni. A napsugárzás és a fagy ellen védeni kell.
· 6-10 m-ként dilatációs hézagot kell kialakítani a szelvény teljes keresztmetszetében, min. 2 cm szélességben.
· Az időszakosan előforduló magas talajvízszint miatt a burkolat mögötti talajvizek befolyásának biztosítására a rézsűburkolatban és a mederfenéken 6-6 m-ként szivárgó nyílást kell beépíteni. A szivárgót 63 mm-es KPE csőből alakítjuk ki. 
· A kész burkolat köveit a habarcstól meg kell tisztítani és három napon keresztül locsolni. A napsugárzás és a fagy ellen védeni kell.
[bookmark: __RefHeading__421_1689529465][bookmark: _Toc486454981]6.11	Forgalombiztosítás
Az építés legfeljebb 50 m-es szakaszokban történjen. Az építés ideje alatt biztosítani kell a forgalom számára az út járhatóságát. Az építés az önkormányzat kezelői hozzájárulása szerint végezhető.
[bookmark: __RefHeading__423_1689529465][bookmark: _Toc486454982]6.12 	Közműbemérés
Zárt szelvényeknél a munkaárok betakarása előtt, illetve az árkok megépítése után földmérői jogosultsággal rendelkező személynek geodéziai felmérést kell végezni a kivitelezett csatornákra. 
A közmű üzemeltetője a megépült létesítményt (az előírt egyéb feltételek megléte esetén) csak a közműbemérési jegyzőkönyv és az EOTR földmérési alaptérkép felhasználásával készült megvalósulási tervdokumentáció birtokában veszi át üzemeltetésre.
[bookmark: __RefHeading__260_1689529465][bookmark: _Toc486454983]6.13	Egyéb előírások
A tervezés és az építés között is létesülhet földkábel vagy csatorna, ezért ha erre utaló jeleket észlel a kivitelező, illetve ha egyéb ismeretlen földalatti létesítményt talál, azonnal értesítse az építtetőt és a tervezőt!

[bookmark: __RefHeading__262_1689529465][bookmark: __RefHeading__264_1689529465][bookmark: _Toc486454984]7.  	Érintett ingatlanok

	település
	hrsz
	megnevezés
	Tulajdonos
	megjegyzés

	Tornyosnémeti
	08/3
	kivett, Szartos-patak
	Magyar Állam
kezelő: ÉMVIZIG
	Szartos-patak mellékág (egykori főmeder)

	Tornyosnémeti
	47/2
	Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
	Magántulajdon,
	Petőfi u. 7. megosztás, megvásárlás szükséges.

	Tornyosnémeti
	53
	kivett közút
	Tornyosnémeti község Önkormányzata 
	Petőfi utca

	Tornyosnémeti
	241
	kivett közút 
	Tornyosnémeti község Önkormányzata
	Mezei út

	Tornyosnémeti
	294
	kivett közút 
	Tornyosnémeti község Önkormányzata
	Kossuth utca

	Tornyosnémeti
	46
	kivett közút 
	Tornyosnémeti község Önkormányzata
	Napsugár utca

	Tornyosnémeti
	295
	kivett közút 
	Tornyosnémeti község Önkormányzata
	Rákóczi utca
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A csapadékvíz elvezetés megvalósításával a belterületet veszélyeztető felszíni vizek szabályozott, kártétel nélküli levezetését végezzük el. Így a lakókörnyezet fejlesztésének egyik fontos feladata valósul meg. 

Az építés során a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet. A bontási munkák során keletkező törmeléket engedélyezett lerakóba kell elszállítani, az nem helyezhető el a helyszínen.

Védett természeti területet, Natura 2000 védelem alatt álló területet a tervezett művek nem érintenek. 
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A kiviteli tervhez készülő biztonsági és egészségvédelmi tervet 7. jelű tervrészként csatoljuk. Ez tartalmazza a betartandó munkavédelmi előírásokat. 
A főbb jogszabályokra a következőkben hívjuk fel a figyelmet:
· 1992 XXII. A Munka Törvénykönyve 
· 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
· 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
· 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet (Vízügyi Biztonsági Szabályzat)
· 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
· 3/2001. (I.31.) KöVIM rendelet (Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata)
· 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
· 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
· 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
· 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és 25/2000 (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

A kivitelezőnek be kell jelenteni az építési munkahelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának, mint munkavédelmi hatóságnak, ha a kivitelezési tevékenység időtartama meghaladja a 30 munkanapot (1 hónap) és egyidejűleg 20 fő munkavállaló végez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot (létszám x kiviteli nap). 
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A műszaki átadás‑átvétel és az üzembe helyezés akkor tartható meg, ha rendelkezésre állnak a következő dokumentumok:
· beépített anyagok – elemek, csövek, idomok, kötőelemek, szerelvények – Építőipari Műszaki Engedélye (ÉME) és minőségi bizonylatai, az alkalmazott gépi berendezések bizonylatai;
· közműbemérési jegyzőkönyvek és dokumentáció;
· akkreditált laboratórium által végzett tömörségi, illetve szükség szerint betonminőségi vizsgálatok jegyzőkönyvei;
· elkészült csatorna vizsgálati jegyzőkönyvek (folyáspróba);
· megvalósulási tervdokumentáció;
· tételes beárazott állóeszköz leltár.

Az eljárásra az érdekelt szakhatóságok képviselőit, az építtetőt, a tervezőt és a leendő üzemeltetőt meg kell hívni. Csak valamennyi érdekelt hozzájárulása után kerülhet sor az üzembe helyezésre. 
Az üzembe helyezést követően 30 napon belül az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

[bookmark: __RefHeading__272_1689529465][bookmark: _Toc486454988]11. 	Üzemeltetés

A csapadékcsatorna rendszeres tisztításáról – nagy nyomású géppel való mosatásáról - kell gondoskodni az üzemeltetés során, különös tekintettel a hordalékfogó aknákra. A felszínről, a térburkolatról a csatornába iszap, por és sár kerülhet, mely feliszapolódást, dugulást okozhat. A tisztítás során összegyűlt hordalékot szippantó járművel össze kell gyűjteni és lerakó helyre szállítani.

A megépült hálózatot évente rendszeresen, illetve nagyvizek levonulása után alkalmanként ellenőrizni kell. A meghibásodásokat, kimosódásokat ki kell javítani.  
[image: ]






Miskolc, 2017. június.
……………………………………	
Velkeyné Stéfán Ildikó
 okl. építőmérnök, vezető tervező
05-0151, VzT-ell.		
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