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1. Összegzés  
 

Jelen tervünk Tornyosnémeti északkeleti településrészén csapadékvíz elvezetési művek 

létesítését tartalmazza. A Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utcai településrész védelmére 

1059 m hosszban csapadékvíz elvezető övárok létesül. 

 

2.  Alapadatok 

2.1  Domborzati és talajmechanikai adottságok, talajvízviszonyok 

 

Tornyosnémeti a Hernád-völgyében található. Elhelyezkedése a tájfelosztás hivatalos 

rendszerében: 

Nagytáj:  Észak-magyarországi-középhegység;  

Középtáj:   Észak-magyarországi medencék;  

Kistáj:   Hernád-völgy 

A kistáj tektonikus árokban elhelyezkedő folyóvölgy. A felszín ártér, enyhén tagolt síkság és 

domblábi hátak és lejtők orográfiai típusaiba tartozik. Magassága 118 és 270 m közötti. Jelentős 

az erózióveszély. 

 

A kistáj az ÉK-DNY csapású pannóniai főlineamens tengelyében helyezkedik el. Árkos jellege 

a pleisztocén elejétől fennállhatott. A felszínt holocén képződmények (ártéri iszap, agyag, 

futóhomok), kisebb foltban miocén kavicsos-homoküledékek borítják. A Hernád bal parti 

területein lösz található. Közel 10%-ban teraszkavicsok vannak. 

 

A tervhez készített talajmechanikai feltárás - melynek eredményeit tervünkhöz 1.6 jelű 

mellékletként csatolunk (készítette: Trauer Norbert) -, megállapításai a következők: 

 

A fúrások agyagos, köves feltöltés alatt homokos, közepesen fúrható merev agyag és 

iszaprétegeket harántoltak. 

 A terület II. geotechnikai kategóriába sorolható. 

 A területen a felszínt 0,2-0,3 m vastagságban borító agyagos feltalajt nem javasolja 

bevonni a teherviselésbe, annak lazább települése miatt. Az árkok várható fenékszintjén, 

ill. az alatt a feltárt talajok teherviselő képessége megfelelő. 

 A feltárt agyagok és iszapok hajlamosak a térfogatváltozásra, víztartalmuk 

függvényében.  

 A kivitelezés idején gondoskodni kell arról, hogy a felszínen lefolyó csapadékvizeket 

eltereljék a munkavégzés helyéről, hogy a teherviselő talajok ne ázhassanak át. 

 A munkagödrök, munkaárkok kiemelése a kötött talajokban 1,2 m mélységig történhet 

dúcolás nélkül is min. 1:0,5 rézsűben, száraz munkagödör esetén. 1,2-1,7 m mélység 

között hézagos, alatta mindenképpen zártsorú dúcolást kell alkalmazni. 

 A várható fektetési mélységekben nem kell számítani a talajvíz megjelenésére, ezzel 

pedig a víztelenítésre sem. Amennyiben mégis jelentkezik talajvíz, úgy azt a kötött 

talajokban nyíltvíztartás alkalmazásával lehet eltávolítani, természetesen szigorúan a 

felszíntől kialakított, zártsorú dúcolat védelmében. 

 Amennyiben a fektetési mélységekben átázott, puha, esetleg töltött talajok települnek, 

úgy azokat ki kell hagyni a teherviselésből, le kell fejteni, cserélni kell, jól tömöríthető 

talajokra. 
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 A feltárt talajok III. fejtési és „N”, ill. „J” tömörítési osztályba sorolhatók. 

 

A területen a maximális talajvízszintet a patakhoz közeli részeken a terepszinten, ill. annak 

közelében lehet becsülni, míg a magasabban fekvő részeken ~1,5 m mélységben. Ideje a tavaszi 

félévre tehető, a hóolvadáshoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak (vagy a Hernád) áradásaihoz 

köthető. 

2.2  Geodéziai felvétel 

A felmérés numerikus alapvonala (sokszögvonala) a földmérési alaptérkép vetületi 

rendszerében - EOV - készült, felmérési alappontokra zárva, számolva. A felmérés elektronikus 

tachiméterrel (mérőállomással) készült. A teljes területen poláris részletméréssel végigmérték 

a tervezési sávba eső tereptárgyakat (kerítések, épületek, út- és járdaburkolatok, közművek, 

hidak, átereszek, árkok, patakok, stb.). 

A feldolgozás zárt láncú: terepi adatrögzítő - számítógép – térkép.  

A feldolgozás alapja: digitalizált földmérési alaptérkép. 

A feldolgozás szofverei: GeoProfi, ill. ITR. 

 

A kiszámított részletpontok abszolút értékű Y,X,Z koordinátákkal bírnak. A felmérési térkép 

kiszerkesztése, jelkulcsokkal és feliratokkal való ellátása az ITR programmal készült. A 

tervezés során szükséges volt a jogi (nyilvántartási) állapot térképi megjelenítése is. Ezt az 

előzőleg digitalizált alaptérképi állomány és a felmért állomány összemásolásával kapták meg.  

2.3 Vízrendezési állapot, meglévő művek  

Befogadói viszonyok: 

A község belterületén összegyülekező csapadékvizek befogadója a Szartos-patak rendszere. A 

Hernád védelme érdekében a patakot az országhatárnál elterelték, a főág a kialakított 

vízminőségvédelmi tározón át jut a folyóba. A falu alatti mellékág – egykori főmeder – jelentős 

szelvényű, feliszapolódott, benőtt. 

 

Meglévő állapot: 

A településrész a vasúti fővonal és a Szartos-mellékág közötti enyhén lejtős domboldalon fekszik. 

Az utcák keskenyek, különösen a Napsugár és Petőfi utca. Helyenként nyomokban található 

vízelvezető árok, de az egyes szakaszok nincsenek egységes rendszerbe foglalva. A befogadóba 

vezetés nem biztosított.  

 

3.  Tervezett művek összefoglaló ismertetése 

A tervezett létesítményeket a következő táblázat összegzi: 
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Tervezett művek 

Tornyosnémeti  

csapadékvíz elvezetése  

Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utca 

megnevezés / 

hely 

rendezési 

hossz [m] 

műszaki megoldás műtárgyak befogadó 

 1.sz. övárok 
08/3 árok 

47/2 ingatlan 

Petőfi utca 

Mezei út 

239 0+000 – 0+006 torkolati surrantó 

0+006 – 0+162,5 I/40/40 mederelem 

0+162,5 – 0+239 I/20/40 mederelem 

  

torkolati mű 

1 db D80 áteresz  

2 db D60 áteresz 

1 db forduló akna  

Szartos-patak 

mellékág 

1/1. sz. 

övárok 

Petőfi utca 

173 0+000 – 0+090 TB 20/30/30 mederelem 

0+090 – 0+152 75/200 útpadka folyóka 

elem 

0+152 – 0+173 50/200 útpadka folyóka 

elem 

2 db D30 áteresz 1.sz. övárok 

0+035,7 

1/2. sz. 

övárok 

Kossuth utca 

217 0+000 – 0+209,5 I/40/40 mederelem 

0+209,5 – 0+217 víznyelő folyóka 

öntöttvas ráccsal 

10 db D40 

áteresz 
1.sz. övárok 

0+154,1 

1/3. sz. 

övárok 

Kossuth utca 

208 0+000 – 0+208 I/40/40 mederelem 

 

9 db D40 áteresz 

3 db D30 áteresz 

 

1. sz. övárok 

0+160,9 

1/21. sz. 

övárok 

Kossuth utca, 

Napsugár utca, 

Rákóczi utca 

222 0+000 – 0+009,2 TB40/70/50 mederelem 

fedlappal, közúti „A” terhelésre 

0+009,2 – 0+085,7 TB40/70/50 

mederelem vízbeeresztős fedlappal 

0+085,7 – 0+094 TB40/70/50 mederelem 

fedlappal, közúti „A” terhelésre 

0+094 – 0+146 I/20/40 mederelem 

0+146 – 0+212 TB 20/30/30 mederelem 

0+212 – 0+222 víznyelő folyóka 

öntöttvas ráccsal 

3 db forduló akna 

2 db D30 áteresz 

1/2. sz. övárok 

0+209,5 

tervezett csapadékvíz elvezető árok összesen 1059 m 
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4. Tervezett művek részletes ismertetése 

4.1 Hidrológiai és hidraulikai adatok 

A mértékadó vízhozamok meghatározása racionális módszerrel történt.  

 

 méretezési szelvény  

helye
 F  

[ha] 

Mértékadó 

csapadék 

[perc] 

ip %t 

[l/s,ha] 

Qp % 

[m3/s] 

Szartos-patak mellékág 

Tornyosnémeti belterület szélén 
(csapadékvíz bevezetés 

figyelembevételével) 

0,17 38,3 23,8 1 %: 344 

3 %: 263 
10 %: 196 

1 %: 2,51 

3 %: 1,91 
10%: 1,42 

1.övárok 0+000 0,32 5,8 11,8 25 %: 118,9 25%: 0,45 

1.övárok 0+035 0,32 4,6 11,9 25 %: 118,0 25 %: 0,35 

1.övárok 0+162,5 0,118 0,3 10 25 %: 270 25 %: 0,01 

1/1.övárok 0+000 0,256 1,2 10 25 %: 270 25 %: 0,083 

1/1.övárok 0+088,5 0,324 0,6 10 100 %: 133 100 %: 0,026 

1/2.övárok 0+000 0,392 2,0 10 25 %: 270 25 %: 0,21 

1/3.övárok 0+000 0,392 1,9 10 25 %: 270 25 %: 0,19 

1/21.övárok 0+000 0,392 1,0 10 25 %: 270 25 %: 0,11 

1/21.övárok 0+094 0,324 0,7 10 25 %: 270 25 %: 0,061 

 

Az övárokrendszerre mértékadónak a 25-100% -os valószínűségű nagyvízhozamot 

választottuk, tekintettel a  dombvidéki környezetre, az utcákon rendelkezésre álló szűk helyre 

és a meglévő közmű kiépítettségre. 

 

A szállítandó vízhozam és a terepadottságok, lejtésviszonyok ismeretében történt az egyes 

szakaszokon kialakuló középsebesség és vízszállító képesség számítása. A mértékadó 

vízhozam szállításakor kialakuló középsebességet az árkoknál a Manninger-Strickler formula 

alapján, a zárt, gravitációs csővezeték szakasznál pedig a Prandtl-Colebrook összefüggés 

segítségével számítottuk. 

 

A Szartos-patak mellékág belterület menti szakasza alkalmas a 3 - 10 %-os valószínűségű 

nagycsapadékból jelentkező lefolyás levezetésére. Felhívjuk a figyelmet a meder 

feliszapolódott állapotára. 

A csapadékcsatornák tervezett állapotára jellemző hidraulikai adatokat a mértékadó vízhozam 

szállításakor az 1.2 jellel csatolt melléklet tartalmazza.  

4.2 Tervezett övárkok  

1. sz. övárok  239 m hosszban 

 Hely:   08/3 patak, 47/2 ingatlan, Petőfi utca, Mezei út 

 Befogadó:   Szartos-patak mellékág 

 Mértékadó vízhozam: 0+000   Q 25%   0,45 m3/s 

    0+035   Q 25%   0,35 m3/s 

    0+162,5 Q 25%   0,01 m3/s 

 Tervezett szelvényméretek: 

  0+000 – 0+006 torkolati surrantó betonba rakott terméskőből 
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(30 cm vastag betonba rakott terméskő burkolat  

20 cm homokos kavics ágyazaton, bekötő és lezáró 

fogakkal, változó méretekkel) 

0+006 – 0+162,5 I/40/40 mederelem monolit beton lezáró foggal,  

10 cm homokos kavics ágyazaton 

(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű) 

 0+162,5 – 0+239 I/20/40 mederelem monolit beton lezáró foggal,  

 10 cm homokos kavics ágyazaton 

 (20 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű) 

 Tervezett esés:  9-48,9 ‰ 

 Műtárgyak:  torkolati mű 

    1 db D80 áteresz átjáró 

    2 db D60 áteresz földútkeresztezés 

    1 db forduló akna  

 Közműkeresztezés és megközelítés:  

    szennyvízcsatorna 

    szennyvíz nyomóvezeték 

gázvezeték     

vízvezeték 

    szennyvíz bekötések 

1/1. sz. övárok  173 m hosszban 

 Hely:   Petőfi utca 

 Befogadó:   1. sz. övárok Petőfi utcán 

 Mértékadó vízhozam: 0+000   Q 25%   0,083 m3/s 

    0+088,5  Q 100%   0,026 m3/s 

 Tervezett szelvényméretek: 

  0+000 – 0+090 TB 20/30/30 mederelem monolit beton lezáró foggal,  

10 cm homokos kavics ágyazaton 

(20 cm fenékszélesség, 30 cm cm belső magasság,  

30 cm   felső szélesség belül) 

 0+090 – 0+152 75/200 tört vonalú útpadka folyóka elem 

    az útburkolathoz csatlakozásnál monolit beton szegéllyel 

 10 cm homokos kavics ágyazaton 

 (75 cm szélesség, 6 cm mélység) 

 0+152 – 0+173 50/200 tört vonalú útpadka folyóka elem 

    az útburkolathoz csatlakozásnál monolit beton szegéllyel 

 10 cm homokos kavics ágyazaton 

 (50 cm szélesség, 6 cm mélység) 

Tervezett esés:  4,6 – 25,8 ‰ 

 Műtárgyak:  2 db D30 áteresz, kapubejáró      

 Közműkeresztezés és megközelítés:  

    gázvezeték 

    víz, gáz, szennyvíz bekötések 

  1/2 sz. övárok  217 m hosszban 

 Hely:   Kossuth utca 

 Befogadó:   1. sz. övárok Kossuth utca végén 

 Mértékadó vízhozam: 0+000   Q 25%   0,21 m3/s 
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 Tervezett szelvényméretek: 

  0+000 – 0+209,5 I/40/40 mederelem monolit beton lezáró foggal,  

10 cm homokos kavics ágyazaton 

(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű) 

 0+209,5 – 0+217 víznyelő folyóka öntöttvas ráccsal, 150 mm szélességgel, 

    (D400 közúti forgalomra)  

 10 cm szerelőbetonon és 10 cm homokos kavics ágyazaton 

 (15 cm belső szélesség, U szelvény) 

 Tervezett esés:  4,5 – 26,3 ‰ 

 Műtárgyak:  10 db D40 áteresz, kapubejáró 

 Közműkeresztezés és megközelítés:  

    gázvezeték 

    vízvezeték 

    víz, gáz és szennyvíz bekötések 

  1/3 sz. övárok  208 m hosszban 

 Hely:   Kossuth utca 

 Befogadó:   1. sz. övárok Kossuth utca végén 

 Mértékadó vízhozam: 0+000   Q 25%   0,19 m3/s 

 Tervezett szelvényméretek: 

  0+000 – 0+208 I/40/40 mederelem monolit beton lezáró foggal,  

10 cm homokos kavics ágyazaton 

(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű) 

 Tervezett esés:  4,7 – 12,5 ‰ 

 Műtárgyak:  9 db D40 áteresz, kapubejáró 

    3 db D30 áteresz, kapubejáró 

 Közműkeresztezés és megközelítés:  

    szennyvízccsatorna 

    vízvezeték 

    víz, gáz és szennyvíz bekötések 

  1/21 sz. övárok  222 m hosszban 

 Hely:   Kossuth utca, Napsugár utca, Rákóczi utca 

 Befogadó:   1/2. sz. övárok Kossuth utca elején 

 Mértékadó vízhozam: 0+000   Q 25%   0,11 m3/s 

0+094  Q 25%   0,061 m3/s 

 Tervezett szelvényméretek:  

  0+000 – 0+009,2  TB40/70/50 mederelem fedlappal, közúti „A” terhelésre 

  0+009,2 – 0+085,7  TB40/70/50 mederelem, 50 cm-es vízbeeresztős  

fedlappal 

0+085,7 – 0+094  TB40/70/50 mederelem fedlappal, közúti „A” terhelésre 

   (40 cm fenékszélesség, 50 cm belső magasság, 70 cm  

     felső szélesség belül, 10, illetve 15 cm fedlap vastagság) 

  0+094 – 0+146 I/20/40 mederelem monolit beton lezáró foggal,  

10 cm homokos kavics ágyazaton 

(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsű) 

0+146 – 0+212  TB 20/30/30 mederelem monolit beton lezáró foggal,  
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10 cm homokos kavics ágyazaton 

(20 cm fenékszélesség, 30 cm cm belső magasság,  

30 cm   felső szélesség belül) 

 0+212 – 0+222 víznyelő folyóka öntöttvas ráccsal, 150 mm szélességgel, 

    (D400 közúti forgalomra)  

 10 cm szerelőbetonon és 10 cm homokos kavics ágyazaton 

 (15 cm belső szélesség, U szelvény) 

 Tervezett esés:  2,2 – 41,9 ‰ 

 Műtárgyak:  3 db fordulóakna 

    2 db D30 áteresz, kapubejáró 

 Közműkeresztezés és megközelítés:  

    szennyvízcsatorna 

    szennyvíz nyomóvezeték 

    gázvezeték 

    vízvezeték 

    víz, gáz és szennyvíz bekötések 

 

5. Közművek, közutak, egyeztetések 

5.1   Távközlési vezeték  

A tervezett művek a Magyar Telekom Nyrt. földfeletti távközlési létesítményeit megközelítik. 

A távközlési légkábel az ÉMÁSZ oszlopsoron található. Kivitelezés a Magyar Telekom 

közműkezelői nyilatkozata szerint. 

5.2 Kábeltv 

Kábeltv vezetéket a tervezett építés nem érint, az üzemeltető LRT-COM Kft. nyilatkozata 

szerint. A kábeltv vezetékek az ÉMÁSZ oszlopokon haladnak. 

5.3 Elektromos hálózat 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. nyilatkozata szerint ÉMÁSZ tulajdonú létesítményeket - 1kV 

közvilágítási légvezetéket és 1 kV szabadvezetéket - érintenek a tervezett művek.  

Kivitelezés az ÉMÁSZ közműnyilatkozata szerint történhet. 

5.4 Gázvezeték 

A tervezett művek környezetében a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft üzemeltet gázelosztó 

hálózatot, melyet érint a tervezett létesítmény. A kivitelezés a TIGÁZ-DSO Kft. üzemeltetői 

nyilatkozata alapján történhet.  

5.5 Szennyvízcsatorna hálózat 

A szennyvízvezeték üzemeltetője a Borsodvíz Zrt. 

Kivitelezés a Borsodvíz Zrt. közműnyilatkozata szerint történhet. 

5.6 Vízvezeték hálózat  

Az ivóvízellátó rendszer üzemeltetője üzemeltetője a Borsodvíz Zrt. 

Kivitelezés a Borsodvíz Zrt. közműnyilatkozata szerint történhet. 
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5.7  Községi utak 

Az építés a községi utcák közül a Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utcát, valamint a 

faluszéli burkolatlan Mezei utat érinti. 

A községi útkeresztezéseknél – amennyiben a keresztezés útátvágással történik -, a mederelem 

fölött az útpályaszerkezetet vissza kell építeni: 

 C-12-15/KK beton útalap a szükséges mértékig 

 4 cm AC-22 aszfalt kötőréteg 

 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg kialakítással.  

A földútkeresztezéseknél a cső fölött zúzottkő terítést kell készíteni. 

 

Az építés a községi önkormányzat kezelői hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően 

történhet. 

 

6.  A kivitelezésre vonatkozó általános előírások 

6.1  Előkészítés 

Az építési munkát csak érvényes engedélyokiratok (vízjogi létesítési engedély, útkezelői 

hozzájárulás stb.), kiviteli terv – melyeket a beruházó biztosít -, valamint az építési 

munkaterület átadását követően szabad elkezdeni. A kivitelező kötelessége ezen iratok 

körültekintő áttanulmányozása, és a bennük foglalt előírások betartása. 

A kivitelező feladatát képezi továbbá a meglévő közművek üzemeltetőivel való kapcsolattartás, 

a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben szereplő előírások betartása, 

illetve a szakfelügyeletek megrendelése. 

 

Az építés megkezdése előtt az övárkok vonalvezetésének helyszíni egyeztetésére bejárást kell 

tartani. Csak így van lehetőség az építési munkát esetleg akadályozó tereptárgyak azonosítására. 

 

Mivel a munka épített környezetben folyik, a meglévő létesítményeket a kivitelezési műveletek 

esetlegesen károsíthatják. A későbbi viták elkerülésének érdekében mindazon építmények állagát 

a kivitelezés megkezdése előtt regisztrálni kell, amelyekre az egyes építési műveletek károsak 

lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az állagfelmérést a helyszíni bejárás során célszerű 

végrehajtani, a helyi önkormányzat képviselőjének részvételével. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt részletes videofelvétel készítése javasolható a kivitelezéssel 

érintett területekről. 

6.2  Kitűzés 

Az árkok kitűzése az 1.5 mellékletben szereplő adatok alapján végezhető, valamint a kiviteli 

tervhez csatolt digitális (dwg formátumú) helyszínrajzról leolvasható EOV koordináták 

felhasználásával. 

6.3  Munkaárok nyitása 

A földmunkák a vízrendezési munkák meghatározó elemei. Az építést célszerű száraz, 

csapadékszegény időszakban lefolytatni, mert csak így biztosítható a jó minőségben történő 

megépítés. A vízrendezési művek építését a vízfolyás irányával szemben, alulról felfelé kell 

kezdeni. A felső átázott, laza rétegeket el kell távolítani, azokat visszaépíteni nem szabad. A 

kitermelt föld elszállítását és önkormányzati területen való elterítését tervezzük. A patakból 
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kiemelt iszap helyszíni elterítését irányozzuk elő, az önkormányzati tulajdonú patakparti 

területeken. Az építési anyagokat csak akkor lehet a beépítési hely közvetlen közelében tárolni, ha 

az ott közlekedési akadályt és balesetveszélyt nem okoz. 

Az árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és cső/burkolat beépítése előtt kell 

kiemelni. Fagyott, felázott talajra vezeték, illetve mederburkolat nem építhető. Fagyveszélyes 

időszakban csak olyan hosszban szabad a munkaárkot teljes mélységében kiemelni, amelyben 

a csatorna a fenék megfagyása előtt beépíthető.  

Az árokfenék kialakításának megkövetelt pontossága 5 cm. Az árok fenekén tükröt kell 

képezni, annak simának, gyökér-, és kőmentesnek kell lennie.  

Az elektromos és távközlési kábelek 2-2 m-es sávjában csak kézi földmunka folyhat, a gépi 

földkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkával kell a földkiemelést elvégezni a 

keresztező és párhuzamos közművezetékek - ivóvíz- gáz- és szennyvízvezetékek, 

csapadékcsatornák, közműcsatornák – védősávjában. 

 

A földmunkákra vonatkozó szabványok: MSZ 15032:1986, MSZ 15105:1965, MSZ-04-

901:1989 

6.4  Keresztezett közművezetékek 

A keresztező gáz, szennyvíz, vízvezetékek tájékoztató helyét a tervdokumentáció tartalmazza. A 

keresztezett közműveket a kiviteli munka megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében és 

útmutatásai szerint, kézi munkával fel kell tárni.  

A keresztező közművezetékek környezetében fokozott gondossággal kell a földkiemelést és 

földvisszatöltést végezni. Bármilyen meghibásodásra utaló nyom esetén az üzemeltetőt értesíteni 

kell. A keresztező vezeték tényleges magassági szintjének ismeretében kell eldönteni, hogy azok 

elhelyezkedése nem akadályozza-e az övárkok, átereszek építését, illetve biztosítható-e a 

szükséges védőtávolság. Zárt szelvénynél az ivóvíz-, szennyvízvezeték esetén a védőtávolság 0,2 

m. Burkolt medernél az ivóvíz és szennyvízvezetékek esetében pedig 1 m, gázvezetékeknél 0,8 m 

takarást kell biztosítani. Amennyiben akadályozza a vezeték az építést, illetve nincs meg a 

szükséges földtakarás a vezetéken, a vezeték üzemeltetőjével és a tervezővel közösen kell dönteni 

a túl magasan vezetett csővezeték szakasz kiváltásáról, esetleges hőszigeteléséről, 

védőcsövezéséről, végső esetben a magassági vonalvezetés módosításáról.  

6.5  Víztelenítés 

A patakmederben történő építést kisvizi, száraz időszakban kell végrehajtani. Legkedvezőbb a 

nyári - koraőszi idő. A torkolati mű kialakításához szakaszosan, jászolgát építésével / ideiglenes 

cső lefektetésével kell a vizet elterelni. A munkatér további víztelenítése nyíltvíztartással 

lehetséges.  

 

A víztelenítésre vonatkozó szabványok: MSZ-04-801-3:1990, MSZ 15003:1989. 

6.6  Ágyazat 

A munkaárok aljára egyenletes eloszlásban, teljes szélességben minimum 10 cm vastag 

homokos kavics, illetőleg a feltáráskori adottságok szerint zúzottkő ágyazatot kell építeni. Az 

ágyazat Trγ 90 % értékre tömörítendő. 

Az ágyazatkészítésre vonatkozó szabványok: MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989. 
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6.7 Csatorna  fektetése*(zárt szelvény, áteresz) 

Csövek mozgatása 
Az elemek mozgatása olyan darukkal és segédeszközökkel történjen, amelyek nem okoznak 

sérüléseket. Emelésnél a cső mindig vízszintes helyzetben legyen. Ütésszerű igénybevétel, és a 

csövön átfűzött kötéllel történő emelés tilos! Szállításnál és tárolásnál a csöveket az elgördülés 

ellen faékkel kell megtámasztani. A csövek egymásra helyezése csak gondosan kiékelt csövekre 

engedhető. A tárolás tegye lehetővé a kötelek cső alatti áthúzását. 

A gumigyűrűk felhasználása 
A csövek végeit és a gumigyűrűt annak felhelyezése előtt gondosan meg kell tisztítani, és újból 

ellenőrizni, nincs-e a tömítettséget kizáró sérülés. A letisztított gyűrűket a cső végén kiképzett 

horonyba kell befeszíteni. A felhelyezett gumigyűrű elcsavarodását többszörös meghúzással és 

eleresztéssel kell megszüntetni. A gumigyűrűk beszerzéséről a gyártó gondoskodik, és azokat 

a csövek tartozékaként szállítja. 

A csövek összehúzása 
A cső a daru kötelén függve vízszintes helyzetben, az előzőleg lefektetett cső tokjába vezetendő 

úgy, hogy a horonyban elhelyezkedő gumigyűrű a kúpos kiképzésű peremnek egyenletesen 

nekifeküdjön. Az összehúzást tirforokkal kell végezni. A tirfor drótkötelét a már lefektetett, és 

gondosan alátömörített csőhöz kell rögzíteni. Az összehúzás folyamán a cső a daru kötelén függ 

úgy, hogy a cső és az ágyazat között számottevő súrlódás ne keletkezzék. Az összehúzás 

folyamán a két cső egytengelyűségét biztosítani kell, és az esetleges szögelfordítást csak az 

összehúzás után szabad kialakítani. A gördülő gumigyűrűs kötésnél az egyenletes gördülést 

folyamatosan ellenőrizni kell. Ellapuló gumigyűrűs kötés esetén a két cső hirtelen csúszik 

össze, ezért 10-15 mm vastagságú lökéstompító léceket kell az összehúzás megkezdése előtt a 

tokba helyezni, ezek egyben a szükséges tokhézagról is gondoskodnak. Az összehúzás után a 

gumigyűrűk helyzetét drótból hajlított segédeszközzel ellenőrizni kell. Ha a gumigyűrű nem az 

előírásos helyen van, a két csövet szét kell húzni, és az összehúzást meg kell ismételni. A csövek 

magassági és vízszintes helyzetét újra ellenőrizni kell. Különös figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a gumigyűrű körkörösen azonos mértékben lapuljon el, vagyis a csővégek centrikusak 

legyenek, mivel a tömítés csak így biztonságos, illetve a csővégekre így nem hárul pontszerű 

erőhatás. A csövet végleges helyzetében igen gondos, terv szerinti alátömítéssel kell rögzíteni. 

6.8  Mederburkoló elemek1 

Tárolás 

A tárolás a beépítéshez képest fordított helyzetben történik. Maximum 4 db elem helyezhető 

egymásra. Az alsó elem meg felelően szilárd, vízszintes sík felületre kerüljön. Az alsó elem alá 

és az elemek közé alá tét fákat kell helyezni, melyek mérete: I/20-min. 4 cm vastag; I/40 1:1-

min. 4 cm vastag. 

Mozgatás és forgatás 

Az elemek emelése csak az erre a célra beépített 4 db acél emelőfüllel, illetve a termékbe öntött 

emelő furatokon keresztül történhet. Az emelésnél megengedett maximális kötélszög 60°.  

Szállítás 

Szállítás során a termékeket óvni kell a dinamikus hatásoktól, csúsztatni, erős ütközésnek 

kitenni nem szabad. Az elemeket a beépítéshez képest fordított helyzetben kell szállítani. 

Szállításkor az elemek alá alátétfákat kell tenni, és elmozdulás ellen kikötéssel kell rögzíteni. 

Beépítés 

                                                 
*  Az SW Umwelttechnik Magyarország Gyártmányismertetője alapján.  
1 CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. TERMÉKISMERTETŐ FÜZETEINK 1/1. 

NYÍLTSZELVÉNYÛ ÁROK ÉS MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI alapján. 
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A könnyített árok- és mederburkoló elemek összeépítésének főbb munkafázisai a következők: 

- Munka árok kiemelése a szükséges víztelenítési, vízelvezetési, esetleg partbiztosítási 

feltételek mellett. 

- Ágyazat kialakítása.  

- Az árok- és mederburkoló elemek beemelése a vízfolyás irányában lentről felfelé haladva 

történik a tervezett lejtésben, fogasság mentesen. 

- Szükség esetén az emelőkampók levágása és a fugázás elvégzése. (Nem tervezzük az elemek 

fúgázását!) 

- A kapcsolódó egyéb szerkezetek megépítése, majd az árok, ill. meder üzembe helyezése. 

6.9 Földvisszatöltés, tömörítés 

Zárt szelvényeknél a cső mellé és a felette lévő 20 cm-es sávba homokos kavicsot kell tölteni. 

A csővezeték mindkét oldalán és felette az ágyazatot kézi döngöléssel tömöríteni kell. A 

tömörítés lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. Tömörség a 

vezetékzóna tartományában és a vezeték feletti feltöltésben Trγ 85 %.  

 

A homokos kavics ágyazat felett a helyi anyag tölthető vissza az árokba. Trγ 80 % az előírt 

tömörség. Efelett gépi tömörítés mellett is végezhető a földvisszatöltés. A munkaárokba a gépi 

döntéses vagy tolólapos földvisszatöltés tilos! A tömörítést maximum 20 cm vastag rétegenként 

kell végezni! Zöldterületen Trγ 80 % tömörséget kell elérni. Útburkolat alatt Trγ 95 % az előírt 

tömörség, az útburkolatot a csatornaépítés után helyre kell állítani. 

6.10 Terméskő művek   

 Az egyenletes felfekvés, a fagy és a talaj alakváltozásainak kiküszöbölésére a burkolat és a 

talaj közé a terv szerinti ágyazatot be kell építeni. 

 A betonba rakott terméskőburkolatoknál a betonágy minimum 6 cm legyen. A burkolat 

hézagait H 50 nagyszilárdságú cementhabarccsal ki kell tölteni 5 cm mélységig, az alatt a 

mélyebb és nagyobb hézagokat kaviccsal és homokkal kell kitölteni. 

 Az építésnél I. osztályú, fagyálló köveket kell felhasználni, a terv szerinti minőség (LMA 5/40) 

betartásával. 

 A burkolatot vagdalt kövekből kell készíteni. A válogatott kövek látható és egymáshoz 

csatlakozó oldalát durván meg kell faragni. A látható felület legalább 30*30 cm-es legyen, az 

oldalt csatlakozó felületek 10-15 cm-esek legyenek. A kő vastagsági mérete kb. 20 cm legyen. 

A rézsűburkolat külső felületétől megengedett legnagyobb felületi eltérés 20 mm. Két kő 

közötti távolság 1-2 cm. 

 A kész burkolat köveit a habarcstól meg kell tisztítani és három napon keresztül locsolni. A 

napsugárzás és a fagy ellen védeni kell. 

 6-10 m-ként dilatációs hézagot kell kialakítani a szelvény teljes keresztmetszetében, min. 2 cm 

szélességben. 

 Az időszakosan előforduló magas talajvízszint miatt a burkolat mögötti talajvizek 

befolyásának biztosítására a rézsűburkolatban és a mederfenéken 6-6 m-ként szivárgó nyílást 

kell beépíteni. A szivárgót 63 mm-es KPE csőből alakítjuk ki.  

 A kész burkolat köveit a habarcstól meg kell tisztítani és három napon keresztül locsolni. A 

napsugárzás és a fagy ellen védeni kell. 
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6.11 Forgalombiztosítás 

Az építés legfeljebb 50 m-es szakaszokban történjen. Az építés ideje alatt biztosítani kell a 

forgalom számára az út járhatóságát. Az építés az önkormányzat kezelői hozzájárulása szerint 

végezhető. 

6.12  Közműbemérés 

Zárt szelvényeknél a munkaárok betakarása előtt, illetve az árkok megépítése után földmérői 

jogosultsággal rendelkező személynek geodéziai felmérést kell végezni a kivitelezett 

csatornákra.  

A közmű üzemeltetője a megépült létesítményt (az előírt egyéb feltételek megléte esetén) csak a 

közműbemérési jegyzőkönyv és az EOTR földmérési alaptérkép felhasználásával készült 

megvalósulási tervdokumentáció birtokában veszi át üzemeltetésre. 

6.13 Egyéb előírások 

A tervezés és az építés között is létesülhet földkábel vagy csatorna, ezért ha erre utaló jeleket észlel 

a kivitelező, illetve ha egyéb ismeretlen földalatti létesítményt talál, azonnal értesítse az építtetőt 

és a tervezőt! 

 

7.   Érintett ingatlanok 
 

település hrsz megnevezés Tulajdonos megjegyzés 

Tornyosnémeti 08/3 kivett, Szartos-patak 
Magyar Állam 

kezelő: ÉMVIZIG 

Szartos-patak mellékág 

(egykori főmeder) 

Tornyosnémeti 47/2 

Kivett lakóház, 

udvar, gazdasági 

épület 

Magántulajdon, 
Petőfi u. 7. megosztás, 

megvásárlás szükséges. 

Tornyosnémeti 53 kivett közút 
Tornyosnémeti község 

Önkormányzata  
Petőfi utca 

Tornyosnémeti 241 kivett közút  
Tornyosnémeti község 

Önkormányzata 
Mezei út 

Tornyosnémeti 294 kivett közút  
Tornyosnémeti község 

Önkormányzata 
Kossuth utca 

Tornyosnémeti 46 kivett közút  
Tornyosnémeti község 

Önkormányzata 
Napsugár utca 

Tornyosnémeti 295 kivett közút  
Tornyosnémeti község 

Önkormányzata 
Rákóczi utca 

 

 

8. Környezetvédelem, természetvédelem 
 

A csapadékvíz elvezetés megvalósításával a belterületet veszélyeztető felszíni vizek szabályozott, 

kártétel nélküli levezetését végezzük el. Így a lakókörnyezet fejlesztésének egyik fontos feladata 

valósul meg.  

 

Az építés során a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet. A bontási 

munkák során keletkező törmeléket engedélyezett lerakóba kell elszállítani, az nem helyezhető 

el a helyszínen. 



Tornyosnémeti  

csapadékvíz elvezetése  

Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utca  

vízjogi engedélyezési és kiviteli terv 
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Védett természeti területet, Natura 2000 védelem alatt álló területet a tervezett művek nem 

érintenek.  

 

9. Munkavédelem 
 

A kiviteli tervhez készülő biztonsági és egészségvédelmi tervet 7. jelű tervrészként csatoljuk. 

Ez tartalmazza a betartandó munkavédelmi előírásokat.  

A főbb jogszabályokra a következőkben hívjuk fel a figyelmet: 

 1992 XXII. A Munka Törvénykönyve  

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet (Vízügyi Biztonsági Szabályzat) 

 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 3/2001. (I.31.) KöVIM rendelet (Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata) 

 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és 25/2000 (IX.30.) EüM-SZCSM együttes 

rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 

A kivitelezőnek be kell jelenteni az építési munkahelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának, mint munkavédelmi hatóságnak, ha a kivitelezési 

tevékenység időtartama meghaladja a 30 munkanapot (1 hónap) és egyidejűleg 20 fő 

munkavállaló végez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 

embernapot (létszám x kiviteli nap).  

 

10.  Üzembe helyezés 
 

A műszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezés akkor tartható meg, ha rendelkezésre állnak a 

következő dokumentumok: 

― beépített anyagok – elemek, csövek, idomok, kötőelemek, szerelvények – Építőipari Műszaki 

Engedélye (ÉME) és minőségi bizonylatai, az alkalmazott gépi berendezések bizonylatai; 

― közműbemérési jegyzőkönyvek és dokumentáció; 

― akkreditált laboratórium által végzett tömörségi, illetve szükség szerint betonminőségi 

vizsgálatok jegyzőkönyvei; 

― elkészült csatorna vizsgálati jegyzőkönyvek (folyáspróba); 

― megvalósulási tervdokumentáció; 

― tételes beárazott állóeszköz leltár. 

 

Az eljárásra az érdekelt szakhatóságok képviselőit, az építtetőt, a tervezőt és a leendő üzemeltetőt 

meg kell hívni. Csak valamennyi érdekelt hozzájárulása után kerülhet sor az üzembe helyezésre.  



Tornyosnémeti  

csapadékvíz elvezetése  

Petőfi, Kossuth, Napsugár és Rákóczi utca  

vízjogi engedélyezési és kiviteli terv 
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Az üzembe helyezést követően 30 napon belül az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt 

meg kell kérni. 

 

11.  Üzemeltetés 
 

A csapadékcsatorna rendszeres tisztításáról – nagy nyomású géppel való mosatásáról - kell 

gondoskodni az üzemeltetés során, különös tekintettel a hordalékfogó aknákra. A felszínről, a 

térburkolatról a csatornába iszap, por és sár kerülhet, mely feliszapolódást, dugulást okozhat. 

A tisztítás során összegyűlt hordalékot szippantó járművel össze kell gyűjteni és lerakó helyre 

szállítani. 

 

A megépült hálózatot évente rendszeresen, illetve nagyvizek levonulása után alkalmanként 

ellenőrizni kell. A meghibásodásokat, kimosódásokat ki kell javítani.   

 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2017. június. 

……………………………………  

Velkeyné Stéfán Ildikó 

 okl. építőmérnök, vezető tervező 

05-0151, VzT-ell.   

 

Csatolt mellékletek: 

 

1.1 Tervezői nyilatkozat 

1.2 Hidrológiai és hidraulikai adatok 

1.3 Egyeztetések, üzemeltetői és kezelői hozzájárulások 

 1.4 Tulajdonviszonyok 

 1.5 Kitűzési adatok 

 1.6 Talajvizsgálati jelentés 

 


