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1. Osszegzés

Jelen terviink Tornyosnémeti északkeleti telepiilésrészén csapadékviz elvezetési miivek
1étesitését tartalmazza. A Pet6fi, Kossuth, Napsugar és Rakoczi utcai telepiilésrész védelmére
1059 m hosszban csapadékviz elvezetd dvarok létesiil.

2. Alapadatok

2.1 Domborzati és talajmechanikai adottsdagok, talajvizviszonyok

Tornyosnémeti a Hernad-volgyében taldlhatd. Elhelyezkedése a tajfelosztas hivatalos
rendszerében:

Nagytaj: Eszak-magyarorszégi-kézéphegysé e;
Kozéptdy: Eszak-magyarorszagi medencék;
Kistdj: Hernad-volgy

A kistaj tektonikus arokban elhelyezkedd folyovolgy. A felszin artér, enyhén tagolt siksag és
domblabi hatak és lejtok orografiai tipusaiba tartozik. Magassaga 118 és 270 m kozotti. Jelentds
az erdzidveszély.

A kistaj az EK-DNY csapast pannoniai folineamens tengelyében helyezkedik el. Arkos jellege
a pleisztocén elejétdl fennallhatott. A felszint holocén képzédmények (artéri iszap, agyag,
futohomok), kisebb foltban miocén kavicsos-homokiiledékek boritjdk. A Herndd bal parti
teriiletein 10sz talalhato. Kozel 10%-ban teraszkavicsok vannak.

A tervhez készitett talajmechanikai feltaras - melynek eredményeit terviinkhéz 1.6 jeli
mellékletként csatolunk (készitette: Trauer Norbert) -, megallapitasai a kovetkezok:

A furasok agyagos, koves feltoltés alatt homokos, kozepesen furhatd merev agyag és
iszaprétegeket harantoltak.

o Ateriilet /. geotechnikai kategoriaba sorolhato.

e A teriileten a felszint 0,2-0,3 m vastagsagban boritdé agyagos feltalajt nem javasolja
bevonni a teherviselésbe, annak lazabb telepiilése miatt. Az drkok varhat6 fenékszintjén,
ill. az alatt a feltart talajok teherviseld képessége megfeleld.

o A feltart agyagok ¢és iszapok hajlamosak a térfogatvaltozasra, viztartalmuk
fiiggvényében.

o A kivitelezés idején gondoskodni kell arrdl, hogy a felszinen lefoly6 csapadékvizeket
eltereljék a munkavégzés helyérdl, hogy a teherviseld talajok ne dzhassanak at.

¢ A munkag6drok, munkaarkok kiemelése a kotott talajokban 1,2 m mélységig torténhet
ducolas nélkiil is min. 1:0,5 rézsliben, szdraz munkagddor esetén. 1,2-1,7 m mélység
kozott hézagos, alatta mindenképpen zartsora ducolast kell alkalmazni.

e A varhato fektetési mélységekben nem kell szdmitani a talajviz megjelenésére, ezzel
pedig a viztelenitésre sem. Amennyiben mégis jelentkezik talajviz, ugy azt a kotott
talajokban nyiltviztartds alkalmazasaval lehet eltavolitani, természetesen szigortian a
felszintol kialakitott, zartsoru ducolat védelmében.

e Amennyiben a fektetési mélységekben atdzott, puha, esetleg toltott talajok telepiilnek,
ugy azokat ki kell hagyni a teherviselésbdl, le kell fejteni, cserélni kell, jol tomorithetd
talajokra.
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o A feltart talajok III. fejtési és,,N”, 1Il. ,,J”” tomoritési osztalyba sorolhatok.

A teriileten a maximalis talajvizszintet a patakhoz kozeli részeken a terepszinten, ill. annak
kozelében lehet becsiilni, mig a magasabban fekvo részeken ~1,5 m mélységben. Ideje a tavaszi
félévre tehetd, a hoolvadashoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak (vagy a Hernad) aradasaihoz
kothetd.

2.2 Geodéziai felvétel

A felmérés numerikus alapvonala (sokszogvonala) a foldmérési alaptérkép vetiileti
rendszerében - EOV - késziilt, felmérési alappontokra zarva, szamolva. A felmérés elektronikus
tachiméterrel (méréallomassal) késziilt. A teljes teriileten polaris részletméréssel végigmérték
a tervezesi savba esO tereptargyakat (keritések, épiiletek, ut- és jardaburkolatok, kézmiivek,
hidak, atereszek, arkok, patakok, stb.).

A feldolgozas zart lanct: terepi adatrogzitd - szamitdgép — térkép.

A feldolgozas alapja: digitalizalt foldmérési alaptérkép.

A feldolgozas szofverei: GeoProfi, ill. ITR.

A kiszamitott részletpontok abszolut értékii Y,X,Z koordinatakkal birnak. A felmérési térkép
kiszerkesztése, jelkulcsokkal és feliratokkal valé ellatdsa az ITR programmal késziilt. A
tervezés soran sziikséges volt a jogi (nyilvantartasi) allapot térképi megjelenitése is. Ezt az
elézdleg digitalizalt alaptérképi dllomany és a felmért allomany 6sszemdsoldsaval kaptak meg.

2.3 Vizrendezési dllapot, meglévé miivek

Befogadoi viszonyok:

A kozség belteriiletén sszegyiilekez6 csapadékvizek befogadodja a Szartos-patak rendszere. A
Hernad védelme érdekében a patakot az orszdghatarnal elterelték, a f6ag a kialakitott
vizmindségvédelmi tarozon at jut a folyoba. A falu alatti mellékag — egykori fémeder — jelentds
szelvényl, feliszapolodott, bendtt.

Meglévé allapot:

A telepiilésrész a vasuti fovonal és a Szartos-mellékag kozotti enyhén lejtds domboldalon fekszik.
Az utcak keskenyek, kiilondsen a Napsugar és Pet6fi utca. Helyenként nyomokban taldlhatd
vizelvezetd arok, de az egyes szakaszok nincsenek egységes rendszerbe foglalva. A befogadoba
vezetés nem biztositott.

3. Tervezett miivek osszefoglalo ismertetése

A tervezett l1étesitményeket a kovetkezo tablazat 6sszegzi:

Vizépité Mérnoki Kft. B-1-2017 4



Tornyosnémeti
csapadékviz elvezetése

Petofi, Kossuth, Napsugar és Rakoczi utca

vizjogi engedélyezési és kiviteli terv

Tervezett miivek

Tornyosnémeti
csapadékviz elvezetése

Petofi, Kossuth, Napsugar és Rakoczi utca

megnevezés | | rendezési miiszaki megoldds miitargyak befogado
hely hossz [m]
1.sz. dvarok 239 0+000 — 0+006 torkolati surrantd torkolati mii Szartos-patak
o 0+006 — 0+162,5 1/40/40 mederelem 1db D80 ateresz | Mellékag
ingatlan
Pet6fi utca 0+162,5 — 0+239 1/20/40 mederelem 2 db D60 ateresz
Mezei ut
1 db fordulo6 akna
1/1. sz. 173 0+000 — 0+090 TB 20/30/30 mederelem |2 db D30 ateresz 1.sz. dvarok
ovarok 0+090 — 0+152 75/200 atpadka folyoka 0+035,7
Pet6fi utca elem
0+152 — 0+173 50/200 utpadka folyoka
elem
1/2. sz. 217 0+000 — 0+209,5 1/40/40 mederelem 10 db D40 1.sz. 6varok
6varok 0+209,5 — 0+217 viznyel§ folyoka ateresz 0+154,1
Kossuth utca Ontottvas raccsal
1/3. sz. 208 0+000 — 0+208 1/40/40 mederelem 9 db D40 ateresz 1. sz. 6varok
Ovarok 3 db D30 ateresz 0+160,9
Kossuth utca
1/21. sz. 222 0+000 — 0+009,2 TB40/70/50 mederelem |3 db fordul6 akna | 1/2. sz. 6varok
Svarok fedlappal, kozuti ,,A” terhelésre 0+209,5

Kossuth utca,

Napsugar utca,
Raékoczi utca

0+009,2 — 0+085,7 TB40/70/50
mederelem vizbeeresztds fedlappal

0+085,7 — 0+094 TB40/70/50 mederelem
fedlappal, kozuti ,,A” terhelésre

0+094 — 0+146 1/20/40 mederelem
0+146 — 0+212 TB 20/30/30 mederelem

0+212 — 0+222 viznyeld folyoka
Ontottvas raccsal

2 db D30 ateresz

tervezett csapadékviz elvezetdé arok osszesen 1059 m
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4. Tervezett mivek részletes ismertetése

4.1 Hidrologiai és hidraulikai adatok

A mértékado vizhozamok meghatarozasa racionalis modszerrel tortént.

méretezési szelvény a F Meértékado ip o6t Qp%
helye [ha] csapadék [I/s,ha] [m3s]
[perc]

Szartos-patak mellékag 0,17 | 38,3 23,8 1 %: 344 1%: 2,51
Tornyosnémeti belteriilet szélén 3 9%: 263 3%0:191
(csapadékviz bevezetés 10 %: 196 10%: 1,42
figyelembevételével)
1.6varok 0+000 0,32 5,8 11,8 25 %: 118,9 25%0: 0,45
1.6varok 0+035 0,32 4,6 11,9 25 %: 118,0 25 %: 0,35
1.6varok 0+162,5 0,118 0,3 10 25 %: 270 259%:0,01
1/1.6varok 0+000 0,256| 12 10 25 %: 270 25 %: 0,083
1/1.6véarok 0+088,5 0,324 0,6 10 100 %: 133 100 %: 0,026
1/2.6varok 0+000 0,392 2,0 10 25 %: 270 259%0:0,21
1/3.6varok 0+000 0,392 19 10 25 %: 270 25 %:0,19
1/21.6varok 0+000 0,392 10 10 25 %: 270 259%:0,11
1/21.6varok 0+094 0,324| 0,7 10 25 %: 270 25 %: 0,061

Az oOvéarokrendszerre mértékadonak a 25-100% -os valdszinliségli nagyvizhozamot
valasztottuk, tekintettel a dombvidéki kdrnyezetre, az utcakon rendelkezésre allo sziik helyre
¢s a meglévo kozmi kiépitettségre.

A szdllitandd vizhozam és a terepadottsagok, lejtésviszonyok ismeretében tortént az egyes
szakaszokon kialakuld kozépsebesség ¢€s vizszallitd képesség szamitasa. A mértekadd
vizhozam szallitasakor kialakuld kozépsebességet az arkoknal a Manninger-Strickler formula
alapjan, a zart, gravitacios csévezeték szakasznal pedig a Prandtl-Colebrook 6sszefliggés
segitségével szamitottuk.

A Szartos-patak mellékag belteriilet menti szakasza alkalmas a 3 - 10 %-os valdsziniségii
nagycsapadékbol jelentkezd lefolyds levezetésére. Felhivjuk a figyelmet a meder
feliszapolodott allapotara.

A csapadékcsatornak tervezett allapotéra jellemzd hidraulikai adatokat a mértékado vizhozam
szallitasakor az 1.2 jellel csatolt melléklet tartalmazza.

4.2 Tervezett ovarkok
1. sz. ovarok 239 m hosszban

Hely: 08/3 patak, 47/2 ingatlan, Pet6fi utca, Mezei ut

Befogado: Szartos-patak mellékag

Meértékado vizhozam: 0+000 Q 25% 0,45 m®/s
0+035 Q 25% 0,35 m%/s
0+162,5 Q 25% 0,01 m¥s

Tervezett szelvényméretek:

0+000 — 0+006 torkolati surrantd betonba rakott termésk6bol
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(30 cm vastag betonba rakott terméskd burkolat

20 cm homokos kavics agyazaton, bekotd és lezard

fogakkal, valtozd méretekkel)

0+006 — 0+162,5 1/40/40 mederelem monolit beton lezaré foggal,
10 cm homokos kavics agyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii)

0+162,5— 0+239 1/20/40 mederelem monolit beton lezard foggal,
10 cm homokos kavics dgyazaton
(20 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii)

Tervezett esés: 9-48,9 %o
Miitargyak: torkolati mti
1 db D8O ateresz atjarod

2 db D60 ateresz foldutkeresztezés

1 db fordulo akna
Kozmiikeresztezés és megkozelités:

szennyvizcsatorna

szennyviz nyomovezeték

gazvezeték

vizvezeték

szennyviz bekotések

1/1. sz. ovarok 173 m hosszban

Hely: Pet6fi utca
Befogado: 1. sz. 6varok Petdfi utcan
Meértékado vizhozam: 0+000 Q 25% 0,083 m3/s
0+088,5 Q 100% 0,026 m3/s
Tervezett szelvényméretek:
0+000 — 0+090 TB 20/30/30 mederelem monolit beton lezaro foggal,

10 cm homokos kavics agyazaton
(20 cm fenékszélesség, 30 cm cm belsé magassag,
30 cm fels6 szélesség beliil)
0+090 — 0+152 75/200 tort vonali utpadka folyoka elem
az utburkolathoz csatlakozasnal monolit beton szegéllyel
10 cm homokos kavics dgyazaton
(75 cm szélesség, 6 cm mélység)
0+152 — 0+173 50/200 tort vonali utpadka folyoka elem
az utburkolathoz csatlakozasnal monolit beton szegéllyel
10 cm homokos kavics agyazaton
(50 cm szélesség, 6 cm mélység)

Tervezett esés: 4,6 — 25,8 %o
Miitargyak: 2 db D30 ateresz, kapubejard
Kozmiikeresztezés és megkozelités:
gazvezeték

viz, gdz, szennyviz bekdtések

1/2 sz. ovarok 217 m hosszban

Hely: Kossuth utca
Befogado: 1. sz. 6varok Kossuth utca végén
Mertékado vizhozam: 0+000 Q 25% 0,21 m¥/s
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Tervezelt szelvénymeéretek.:
0+000 — 0+209,5 1/40/40 mederelem monolit beton lezar6 foggal,
10 cm homokos kavics agyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsi)
0+209,5 — 0+217 viznyel6 folyoka ontdttvas racesal, 150 mm szélességgel,
(D400 kozati forgalomra)
10 cm szerelébetonon és 10 cm homokos kavics dgyazaton
(15 cm belso szélesség, U szelvény)

Tervezett esés: 4,5 — 26,3 %o
Miitargyak: 10 db D40 ateresz, kapubejaro
Kozmiikeresztezés és megkozelités:

gazvezeték

vizvezeték

viz, gaz és szennyviz bekotések
1/3 sz. ovarok 208 m hosszban

Hely: Kossuth utca
Befogado: 1. sz. 6véarok Kossuth utca végén
Meértékado vizhozam: 0+000 Q 25% 0,19 m%/s
Tervezett szelvenymeéretek:
0+000 — 0+208 1/40/40 mederelem monolit beton lezaro foggal,
10 cm homokos kavics agyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii)
Tervezett esés: 4,7—-12,5 %0
Miitargyak: 9 db D40 ateresz, kapubejard
3 db D30 ateresz, kapubejard
Kozmiikeresztezés és megkozelités:
szennyvizccsatorna
vizvezeték
viz, gaz és szennyviz bekotések

1/21 sz. ovarok 222 m hosszban

Hely: Kossuth utca, Napsugar utca, Rakoczi utca

Befogado: 1/2. sz. 6varok Kossuth utca elején

Meértékado vizhozam: 0+000 Q 25% 0,11 m¥s
0+094 Q 25% 0,061 m%/s

Tervezett szelvénymeéretek:
0+000 — 0+009,2 TB40/70/50 mederelem fedlappal, kozuti ,,A” terhelésre

0+009,2 — 0+085,7 TB40/70/50 mederelem, 50 cm-es vizbeeresztds
fedlappal

0+085,7 — 0+094 TB40/70/50 mederelem fedlappal, kozuti ,,A” terhelésre

(40 cm fenékszélesség, 50 cm belsé magassag, 70 cm
felso szélesség beliil, 10, illetve 15 cm fedlap vastagsag)

0+094 — 0+146 1/20/40 mederelem monolit beton lezaré foggal,
10 cm homokos kavics dgyazaton
(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii)
0+146 — 0+212 TB 20/30/30 mederelem monolit beton lezaro foggal,
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10 cm homokos kavics agyazaton
(20 cm fenékszélesség, 30 cm cm belsé magassag,
30 cm fels6 szélesség beliil)
0+212 — 0+222 viznyeld folyoka ontottvas raccsal, 150 mm szélességgel,
(D400 kozati forgalomra)
10 cm szereldbetonon és 10 cm homokos kavics dgyazaton
(15 cm belso szélesség, U szelvény)
Tervezett esés: 2,2 —41,9 %o
Miitargyak: 3 db forduldakna
2 db D30 ateresz, kapubejaro
Kozmiikeresztezés és megkozelités:
szennyvizcsatorna
szennyviz nyomoévezeték
gazvezeték
vizvezeték
viz, gaz és szennyviz bekotések

5. Kozmiivek, kozutak, egyeztetések

5.1 Tavkozlési vezeték

A tervezett mlivek a Magyar Telekom Nyrt. foldfeletti tavkozlési 1étesitményeit megkozelitik.
A tavkozlési légkabel az EMASZ oszlopsoron talalhatd. Kivitelezés a Magyar Telekom
kozmiikezeldi nyilatkozata szerint.

5.2 Kabeltv

Kabeltv vezetéket a tervezett épités nem érint, az tizemelteté LRT-COM Kft. nyilatkozata
szerint. A kabeltv vezetékek az EMASZ oszlopokon haladnak.

5.3 Elektromos hadlozat
Az EMASZ Halozati Kft. nyilatkozata szerint EMASZ tulajdona létesitményeket - 1kV
kozvilagitasi légvezetéket és 1 kV szabadvezetéket - érintenek a tervezett miivek.

Kivitelezés az EMASZ kozmiinyilatkozata szerint torténhet.

5.4 Gazvezetek

A tervezett miivek kornyezetében a TIGAZ-DSO Foldgazelosztd Kft tizemeltet gazelosztd
hélozatot, melyet érint a tervezett létesitmény. A kivitelezés a TIGAZ-DSO Kft. lizemeltetdi
nyilatkozata alapjan torténhet.

5.5 Szennyvizcsatorna halozat

A szennyvizvezeték lizemeltetdje a Borsodviz Zrt.
Kivitelezés a Borsodviz Zrt. kozminyilatkozata szerint torténhet.

5.6 Vizvezeték halozat

Az ivovizellatd rendszer lizemeltetdje lizemeltetdje a Borsodviz Zrt.
Kivitelezés a Borsodviz Zrt. kozmiinyilatkozata szerint torténhet.
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5.7 Kozségi utak

Az épités a kozségi utcak koziil a Petéfi, Kossuth, Napsugar és Rékdezi utcat, valamint a
faluszéli burkolatlan Mezei utat érinti.

A kozségi utkeresztezéseknél — amennyiben a keresztezés utatvagassal torténik -, a mederelem
folott az Gtpalyaszerkezetet vissza kell épiteni:

— C-12-15/KK beton utalap a sziikséges mértékig

— 4 cm AC-22 aszfalt kotoréteg

— 4. cm AC-11 aszfalt koporéteg kialakitassal.

A folduatkeresztezéseknél a cs6 f6lott zuzottkd teritést kell késziteni.

Az ¢épités a kozségi Onkormanyzat kezeldi hozzajarulasaban foglaltaknak megfeleléen
torténhet.

6. A kivitelezésre vonatkozo dltalanos eloirasok

6.1 Elokészités

Az épitési munkat csak érvényes engedélyokiratok (vizjogi létesitési engedély, utkezeldi
hozzajarulas stb.), kiviteli terv — melyeket a beruhazd biztosit -, valamint az épitési
munkateriilet atadasat kovetéen szabad elkezdeni. A kivitelezd kotelessége ezen iratok
kortltekintd attanulmédnyozasa, és a benniik foglalt eldirasok betartasa.

A kivitelez6 feladatat képezi tovabba a meglévé kozmiivek tizemeltetdivel vald kapesolattartas,
a kozmi tizemeltetokkel tortént egyeztetések jegyzOkonyveiben szerepld eldirasok betartasa,
illetve a szakfeliigyeletek megrendelése.

Az épités megkezdése elbtt az 6varkok vonalvezetésének helyszini egyeztetésére bejarast kell
tartani. Csak igy van lehet6ség az épitési munkat esetleg akadalyozo tereptargyak azonositasara.

Mivel a munka épitett kdrnyezetben folyik, a meglévd létesitményeket a kivitelezési miiveletek
esetlegesen karosithatjak. A késobbi vitak elkeriilésének érdekében mindazon épitmények allagat
a kivitelezés megkezdése eldtt regisztralni kell, amelyekre az egyes épitési miiveletek karosak
lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az allagfelmérést a helyszini bejaras soran célszeri
végrehajtani, a helyi 6nkormanyzat képviseldjének részvételével.

A kivitelezés megkezdése eldtt részletes videofelvétel készitése javasolhatd a kivitelezéssel
érintett tertiletekrol.

6.2  Kitiizés

Az arkok kitlizése az 1.5 mellékletben szerepl6 adatok alapjan végezhetd, valamint a kiviteli
tervhez csatolt digitalis (dwg formatumu) helyszinrajzrél leolvashato EOV koordinatak
felhasznalasaval.

6.3 Munkaarok nyitisa

A foldmunkdk a vizrendezési munkdk meghatarozo elemei. Az épitést célszerli szaraz,
csapadékszegény idOszakban lefolytatni, mert csak igy biztosithaté a jo mindségben torténd
megépités. A vizrendezési miivek épitését a vizfolyas irdnyaval szemben, alulrdl felfel¢ kell
kezdeni. A felsé atdzott, laza rétegeket el kell tavolitani, azokat visszaépiteni nem szabad. A
kitermelt fold elszallitdsat és Onkormanyzati teriileten vald elteritését tervezziik. A patakbol
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Kiemelt iszap helyszini elteritését iranyozzuk ¢l6, az onkormanyzati tulajdoni patakparti
teriileteken. Az épitési anyagokat csak akkor lehet a beépitési hely kdzvetlen kozelében tarolni, ha
az ott kozlekedési akadalyt és balesetveszélyt nem okoz.

Az arokfenék utols6é 10-20 cm-ét kozvetleniil az agyazat és csé/burkolat beépitése elott kell
kiemelni. Fagyott, felazott talajra vezeték, illetve mederburkolat nem épithetd. Fagyveszélyes
iddszakban csak olyan hosszban szabad a munkaarkot teljes mélységében kiemelni, amelyben
a csatorna a fenék megfagyasa elétt beépithetd.

Az érokfenék kialakitdsdnak megkdvetelt pontossaga 5 cm. Az arok fenekén tiikrot kell
képezni, annak siménak, gyokér-, és kdmentesnek kell lennie.

Az elektromos ¢és tavkozlési kabelek 2-2 m-es sdvjaban csak kézi foldmunka folyhat, a gépi
foldkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkaval kell a foldkiemelést elvégezni a
keresztez6 ¢és parhuzamos kozmivezetékek - ivoviz- gaz- és szennyvizvezetékek,
csapadékcsatornak, kozmiicsatornak — véddsavjaban.

A foldmunkékra vonatkozd szabvanyok: MSZ 15032:1986, MSZ 15105:1965, MSZ-04-
901:1989

6.4 Keresztezett kozmiivezetékek

A keresztezd gaz, szennyviz, vizvezetékek tajékoztatd helyét a tervdokumentacio tartalmazza. A
keresztezett kozmiiveket a kiviteli munka megkezdése eldtt szakfeliigyelet jelenlétében és
utmutatasai szerint, kézi munkaval fel kell tarni.

A keresztezd kozmiivezetékek kornyezetében fokozott gondossdggal kell a foldkiemelést és
foldvisszatoltést végezni. Barmilyen meghibasodasra utald6 nyom esetén az lizemeltetot értesiteni
kell. A keresztez6 vezeték tényleges magassagi szintjének ismeretében kell eldonteni, hogy azok
elhelyezkedése nem akadalyozza-e az Ovarkok, atereszek épitését, illetve biztosithato-e a
sziikséges véddtavolsag. Zart szelvénynél az ivoviz-, szennyvizvezeték esetén a véddtavolsag 0,2
m. Burkolt medernél az ivéviz és szennyvizvezetékek esetében pedig 1 m, gazvezetekeknél 0,8 m
takarast kell biztositani. Amennyiben akadalyozza a vezeték az épitést, illetve nincs meg a
sziikséges foldtakaras a vezetéken, a vezeték lizemeltetdjével €s a tervezdvel kdzosen kell donteni
a tal magasan vezetett csOvezeték szakasz kivaltasarol, esetleges hdszigetelésérdl,
védOcsovezesérdl, végso esetben a magassagi vonalvezetés modositasarol.

6.5 Viztelenités

A patakmederben torténd épitést kisvizi, szaraz idészakban kell végrehajtani. LegkedvezObb a
nyari - koradszi id6. A torkolati mii kialakitdsdhoz szakaszosan, jaszolgat épitésével / ideiglenes
csO lefektetésével kell a vizet elterelni. A munkatér tovabbi viztelenitése nyiltviztartassal
lehetséges.

A viztelenitésre vonatkozé szabvanyok: MSZ-04-801-3:1990, MSZ 15003:1989.

6.6 Agyazat

A munkadrok aljara egyenletes eloszldsban, teljes szélességben minimum 10 cm vastag
homokos kavics, illetdleg a feltaraskori adottsdgok szerint ziizottkd dgyazatot kell épiteni. Az
agyazat Try 90 % értékre tomoritendd.

Az agyazatkészitésre vonatkozé szabvanyok: MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989.
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6.7 Csatorna fektetése (zart szelvény, dteresz)

Csovek mozgatdsa

Az elemek mozgatasa olyan darukkal és segédeszkozokkel torténjen, amelyek nem okoznak
sériiléseket. Emelésnél a csé mindig vizszintes helyzetben legyen. Utésszerti igénybevétel, és a
csOvon atfiizott kotéllel torténd emelés tilos! Szallitasnal és tarolasnal a csoveket az elgordiilés
ellen faékkel kell megtdmasztani. A csovek egymasra helyezése csak gondosan kiékelt csdvekre
engedhetd. A tarolas tegye lehetové a kotelek cso alatti athtizasat.

A gumigyiiriik felhaszndldsa

A csovek végeit €s a gumigylirit annak felhelyezése elott gondosan meg kell tisztitani, €s Gjbol
ellendrizni, nincs-e a tomitettséget kizaro sériilés. A letisztitott gytiriiket a csé végén kiképzett
horonyba kell befesziteni. A felhelyezett gumigylrii elcsavarodasat tobbszords meghtizassal és
eleresztéssel kell megsziintetni. A gumigytirtik beszerzésérdl a gyartd gondoskodik, és azokat
a csovek tartozékaként szallitja.

A csovek osszehuzdsa

A cs6 a daru kotelén fiiggve vizszintes helyzetben, az eldzdleg lefektetett csd tokjaba vezetendd
ugy, hogy a horonyban elhelyezkedd gumigytirii a kiipos kiképzésli peremnek egyenletesen
nekifekiidjon. Az dsszehuzast tirforokkal kell végezni. A tirfor drotkotelét a mar lefektetett, és
gondosan alatomdoritett cs6hoz kell rogziteni. Az 6sszehuzas folyaman a csé a daru kotelén fiigg
ugy, hogy a csd és az agyazat kozott szdmottevd surlddas ne keletkezzék. Az Osszehtizés
folyaman a két cs6 egytengelyliségét biztositani kell, és az esetleges szogelforditast csak az
Osszehuzds utdn szabad kialakitani. A gordilé gumigyliriis kotésnél az egyenletes gordiilést
folyamatosan ellendrizni kell. Ellapuldé gumigytiriis kotés esetén a két cso hirtelen csuszik
Ossze, ezért 10-15 mm vastagsagu 16késtompito 1éceket kell az 6sszehtizas megkezdése eldtt a
tokba helyezni, ezek egyben a sziikséges tokhézagrol is gondoskodnak. Az 6sszehtizds utan a
gumigytiriik helyzetét drotbol hajlitott segédeszkozzel ellendrizni kell. Ha a gumigy(irli nem az
el6irasos helyen van, a két csovet szét kell huzni, és az 6sszehuzast meg kell ismételni. A csdvek
magassagi ¢€s vizszintes helyzetét ujra ellendrizni kell. Kiilonos figyelmet kell forditani arra,
hogy a gumigylirQi korkordsen azonos mértékben lapuljon el, vagyis a csévégek centrikusak
legyenek, mivel a tomités csak igy biztonsagos, illetve a csdvégekre igy nem harul pontszerii
erohatds. A csovet végleges helyzetében igen gondos, terv szerinti alatomitéssel kell rogziteni.

6.8 Mederburkolo elemek'

Tarolas

A tarolas a beépitéshez képest forditott helyzetben torténik. Maximum 4 db elem helyezhetd
egymasra. Az also elem meg feleléen szilard, vizszintes sik feliiletre keriiljon. Az als6 elem ala
¢s az elemek kozé ala tét fakat kell helyezni, melyek mérete: 1/20-min. 4 cm vastag; 1/40 1:1-
min. 4 cm vastag.

Mozgatas és forgatas

Az elemek emelése csak az erre a célra beépitett 4 db acél emeldfiillel, illetve a termékbe Ontott
emeld furatokon keresztiil térténhet. Az emelésnél megengedett maximalis kotélszog 60°.
Szallitas

Szallitas soran a termékeket ovni kell a dinamikus hatasoktol, cstsztatni, erds iitkdzésnek
kitenni nem szabad. Az elemeket a beépitéshez képest forditott helyzetben kell szallitani.
Szallitaskor az elemek ala alatétfakat kell tenni, és elmozdulas ellen kikotéssel kell rogziteni.
Beépités

*

Az SW Umwelttechnik Magyarorszag Gyartmanyismertetdje alapjan.
! CSOMIEP Beton és Melioracids Termékgyarté Kft. TERMEKISMERTETO FUZETEINK 1/1.
NYILTSZELVENYU AROK ES MEDERBURKOLAS VASBETON ELEMEI alapjan.
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A konnyitett arok- és mederburkold elemek 6sszeépitésének T6bb munkafazisai a kovetkezok:
- Munka arok kiemelése a sziikséges viztelenitési, vizelvezetési, esetleg partbiztositasi
feltételek mellett.
- Agyazat kialakitasa.
- Az arok- és mederburkold elemek beemelése a vizfolyas iranyaban lentrél felfelé haladva
torténik a tervezett lejtésben, fogassag mentesen.
- Sziikség esetén az emel6kampok levagasa és a fugazas elvégzése. (Nem tervezziik az elemek
fugdzasat!)
- A kapcsolodo egyéb szerkezetek megépitése, majd az arok, ill. meder iizembe helyezése.

6.9 Foldvisszatoltés, tomorités

Zart szelvényeknél a csé mellé és a felette 1évo 20 cm-es savba homokos kavicsot kell tolteni.
A cs6vezeték mindkét oldalan és felette az agyazatot kézi dongdléssel tomoriteni kell. A
tomorités lekerekitett ¢l fa és fémanyagli dongold eszkozokkel végezhetd. Tomorség a
vezetékzona tartomanyaban és a vezeték feletti feltdltésben Try 85 %.

A homokos kavics agyazat felett a helyi anyag tdlthetd vissza az arokba. Try 80 % az eldirt
tomorség. Efelett gépi tomorités mellett is végezhetd a foldvisszatoltés. A munkadrokba a gépi
dontéses vagy toldlapos foldvisszatoltés tilos! A tomoritést maximum 20 cm vastag rétegenként
kell végezni! Zoldteriileten Try 80 % tomorséget kell elérni. Utburkolat alatt Try 95 % az el&irt
tomorség, az utburkolatot a csatornaépités utan helyre kell allitani.

6.10 Termésko miivek

— Az egyenletes felfekvés, a fagy és a talaj alakvaltozasainak kikiiszobolésére a burkolat ¢s a
talaj koz¢ a terv szerinti agyazatot be kell épiteni.

— A betonba rakott terméskdburkolatokndl a betondgy minimum 6 cm legyen. A burkolat
hézagait H 50 nagyszilardsagii cementhabarccsal ki kell tolteni 5 cm mélységig, az alatt a
mélyebb és nagyobb hézagokat kaviccsal és homokkal kell kitSlteni.

— Az ¢épitésnél 1. osztalyu, fagyalld koveket kell felhasznalni, a terv szerinti mindség (LMA 5/40)
betartasaval.

— A burkolatot vagdalt kovekbdl kell késziteni. A valogatott kovek lathatd €s egymashoz
csatlakozo6 oldalat durvan meg kell faragni. A lathato feliilet legalabb 30*30 cm-es legyen, az
oldalt csatlakozo feliiletek 10-15 cm-esek legyenek. A kd vastagsagi mérete kb. 20 cm legyen.
A rézstiburkolat kiilsé feliiletétdl megengedett legnagyobb feliileti eltérés 20 mm. Két ko
kozotti tavolsag 1-2 cm.

— A kész burkolat koveit a habarcstl meg kell tisztitani és harom napon keresztiil locsolni. A
napsugarzas és a fagy ellen védeni kell.

— 6-10 m-ként dilatacios hézagot kell kialakitani a szelvény teljes keresztmetszetében, min. 2 cm
sz€lességben.

— Az idOszakosan el6forduldé magas talajvizszint miatt a burkolat mdogotti talajvizek
befolyasanak biztositasara a rézsiiburkolatban és a mederfenéken 6-6 m-ként szivargod nyilast
kell beépiteni. A szivargot 63 mm-es KPE cs6bdl alakitjuk ki.

— A kész burkolat koveit a habarcstol meg kell tisztitani és harom napon keresztiil locsolni. A
napsugarzas ¢€s a fagy ellen védeni kell.
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6.11 Forgalombiztositis

Az ¢épités legfeljebb 50 m-es szakaszokban torténjen. Az épités ideje alatt biztositani kell a
forgalom szamara az Ut jarhatosagat. Az épités az dnkormanyzat kezeldi hozzajarulasa szerint
végezhetd.

6.12 Kozmiibemérés

Zart szelvényeknél a munkaarok betakarasa elétt, illetve az arkok megépitése utan f6ldmérdi
jogosultsaggal rendelkez6 személynek geodéziai felmérést kell végezni a kivitelezett
csatorndkra.

A kozm lizemeltetdje a megépiilt 1étesitményt (az eldirt egyéb feltételek megléte esetén) csak a
kézmiibemérési jegyzOkonyv és az EOTR foldmérési alaptérkép felhasznalasaval késziilt
megvaldsulési tervdokumentécio birtokaban veszi at tizemeltetésre.

6.13 Egyéb eldirdsok

A tervezés és az épités kozott is 1étesiilhet foldkabel vagy csatorna, ezért ha erre utald jeleket észlel
a kivitelezo, illetve ha egyéb ismeretlen foldalatti 1étesitményt talal, azonnal értesitse az €pittetdt
¢s a tervezOt!

7. Erintett ingatlanok

telepiilés hrsz megnevezés Tulajdonos megjegyzés
L . Magyar Allam Szartos-patak mellékag
Tornyosnémeti | 08/3 | kivett, Szartos-patak Kkezeld: EMVIZIG (cgykori fémeder)
. Kivett lakoha’z >, , . Pet6fi u. 7. megosztas,
Tornyosnémeti | 47/2 udvar, gazdasagi Magantulajdon, meovAsarlas szikséoes
épiilet & £es-
Tornyosnémeti | 53 kivett kdzat Torgyosnen}etl kozség Pet6fi utca
Onkormaényzata
Tornyosnémeti | 241 kivett kozat Torgyosnen}etl kozség Mezei ut
Onkormanyzata
Tornyosnémeti | 294 kivett kdzat Tor{lyosnen}etl kozség Kossuth utca
Onkormanyzata
Tornyosnémeti | 46 kivett kozut Torgyosnen}etl kozscg Napsugar utca
Onkormanyzata
Tornyosnémeti | 295 kivett kozut Tor{lyosnen}etl kozség Réakoczi utca
Onkormanyzata

8. Kornyezetvédelem, természetvédelem

A csapadékviz elvezetés megvaldsitasaval a belteriiletet veszélyeztetd felszini vizek szabalyozott,
kartétel nélkiili levezetését végezziik el. Igy a lakokornyezet fejlesztésének egyik fontos feladata
valosul meg.

Az épités soran a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezd anyag nem keriilhet. A bontasi

munkak soran keletkezd tormeléket engedélyezett lerakoba kell elszallitani, az nem helyezhetd
el a helyszinen.
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Védett természeti teriiletet, Natura 2000 védelem alatt allo teriiletet a tervezett miivek nem
érintenek.

9. Munkavédelem

A kiviteli tervhez késziilo biztonsagi és egészségvédelmi tervet 7. jell tervrészként csatoljuk.
Ez tartalmazza a betartandé munkavédelmi eléirdsokat.

A fObb jogszabalyokra a kdvetkezékben hivjuk fel a figyelmet:

— 1992 XXII. A Munka Torvénykonyve

— 1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol

— 4/2002. (Il. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken €s az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

— 24/2007 (VIL3.) KvVM rendelet (Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat)

— 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

— 3/2001. (L31.) K&VIM rendelet (Kozutakon Végzett Munkak Elkorlatozasi és
Forgalombiztonsagi Szabalyzata)

— 47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

— 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadésarol

— 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

— 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol és 25/2000 (IX.30.) EiM-SZCSM egyilittes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

A kivitelezének be kell jelenteni az épitési munkahelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal illetékes Jarasi Hivatalanak, mint munkavédelmi hatésagnak, ha a kivitelezési
tevékenység iddtartama meghaladja a 30 munkanapot (1 honap) és egyidejlileg 20 6
munkavallald végez munkat, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500
embernapot (1étszdm x kiviteli nap).

10. Uzembe helyezés

A miiszaki atadas-atvétel és az lizembe helyezés akkor tarthato meg, ha rendelkezésre allnak a

kovetkezé dokumentumok:

— Dbeépitett anyagok — elemek, csovek, idomok, kétéelemek, szerelvények — EpitSipari Miiszaki
Engedélye (EME) és minSségi bizonylatai, az alkalmazott gépi berendezések bizonylatai;

— koézmiibeméreési jegyzOkonyvek és dokumentéacio;

— akkreditalt laboratorium altal végzett tomorségi, illetve sziikség szerint betonmindségi
vizsgalatok jegyzokonyvei;

— elkésziilt csatorna vizsgalati jegyzOkonyvek (folyasproba);

— megvaldsulasi tervdokumentécio;

— tételes bearazott alloeszkoz leltar.

Az eljarasra az érdekelt szakhatdsagok képviseldit, az épittetdt, a tervezot és a leendd lizemeltetdt
meg kell hivni. Csak valamennyi érdekelt hozzajarulasa utan kertilhet sor az lizembe helyezésre.
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Tornyosnémeti
csapadékviz elvezetése
Petofi, Kossuth, Napsugar és Rakoczi utca
vizjogi engedélyezési és kiviteli terv
Az lizembe helyezést kovetden 30 napon beliil az tizemeltetdnek a vizjogi lizemeltetési engedélyt
meg kell kérni.

11. Uzemeltetés

A csapadékcsatorna rendszeres tisztitasarél — nagy nyomasu géppel vald mosatasarol - kell
gondoskodni az lizemeltetés soran, kiilonos tekintettel a hordalékfogd aknakra. A felszinr6l, a
térburkolatrdl a csatorndba iszap, por és sar keriilhet, mely feliszapolodast, duguléast okozhat.
A tisztitas soran 6sszegytlt hordalékot szippantd jarmiivel 6ssze kell gylijteni és lerako helyre
széllitani.

A megépiilt hdlozatot évente rendszeresen, illetve nagyvizek levonuldsa utdn alkalmanként
ellendrizni kell. A meghibasodéasokat, kimosddasokat ki kell javitani.

VIZEPITO MERNOKI

th?[latorlt Felel6sségi Tarsasag

S VAR |

Miskolc, 2017. janius.

Velkeyné Stéfan Ildiko
okl. épitomérnok, vezeto tervezo
05-0151, VzT-ell.

Csatolt mellékletek:

1.1 Tervezdi nyilatkozat

1.2 Hidrolégiai és hidraulikai adatok

1.3 Egyeztetések, lizemeltetdi €s kezeldi hozzajarulasok
1.4 Tulajdonviszonyok

1.5 Kitlizési adatok

1.6  Talajvizsgalati jelentés
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